L004 OIM-2024-PEOO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION ViA EXPRESA PASEO DE LA
REPUBLICA TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - PANAMERICANA SUR EN LOS
DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N°
2619080

COMUNICADO N° 3
12-12-2024

Se comunica a los participantes del proceso de seleccion de la referencia que, a fin de propiciar
una mayor participacion, se ha reprogramado el cronograma del proceso de seleccioén; por lo
gue se actualiza conforme al siguiente detalle:

Etapa Fecha

Presentacion de Segunda Ronda de Consultas a
la RFP Martes 17 de diciembre de 2024
(Calle Micaela Bastidas N° 195, San Isidro, Lima)

Absolucién de Segunda Ronda de Consultas e

Integracion de la RFP Viernes 20 de diciembre de 2024

Presentacion de Formulario A 23 de diciembre de 2024
Presentacion de Propuestas Lunes, 30 de diciembre de 2024
(Calle Micaela Bastidas N° 195, San Isidro, Lima) De 9:30 a 12:30 y 14:30 a 17:00 horas
Apertura de Propuesta Técnica Martes 31 de diciembre de 2024
Apertura de Propuesta Financiera Lunes 20 de enero de 2025
Otorgamiento de Buen Pro Lunes 03 de febrero de 2025

Asimismo, se hace de su conocimiento los documentos actualizados correspondientes al
proceso de seleccién LP003 OIM-2024-PEOO:



1. ABSOLUCION DE CONSULTAS A LOS RFP
(LPO03 OIM-2024-PEOQO0)



ABSOLUCION DE CONSULTAS A LA SOLICITUD DE PROPUESTAS
(RFP) DEL PROCESO DE SELECCION

LP003 OIM-2024-PE00

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO “AMPLIACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION ViA EXPRESA
PASEO DE LA REPUBLICA TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA -
PANAMERICANA SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO,
SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI
N° 2619080
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PROPONENTE 1: CONSULTORA GAV S.A.C.

Nombre del | CONSULTORA GAV S.A.C. Fecha: 10/10/2024
proponente:

Referencia de la | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
RFP: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION VIA EXPRESA PASEO DE
LP003 OIM-2024- | LA REPUBLICA DE PANAMA - PANAMERICANA SUR EN LOS
PEOO DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI 2619080.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 01

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Pagina: 34

Consulta:

Con respecto a: Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que, donde indica; (...) “experiencia en infraestructura vial urbana que
incluyan, viaductos elevados y/o puentes, semaforizacion, entre otros afines (...), se
refiriere que la experiencia en infraestructura vial urbana, debe incluir cualquiera de los
términos, es decir: pasos a desnivel y/o semaforizacion y/o entre otros afines.

2. Se solicita confirmar que, donde indica: (...) “experiencia en infraestructura vial urbana que
incluyan viaductos elevados, y/o puentes, semaforizacion, entre otros afines (...), EL
TERMINO ENTRE OTROS AFINES, se refiere también a pasos a desnivel y/o sefalizacion
yl/o seguridad vial y/o vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular.

3. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como: Jefe y/o
coordinador y/o gerente en/de: estudio y/o proyectos.

4. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido Profesional
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Respuesta:

No se acepta lo indicado por el Postor.

EL TERMINO ENTRE OTROS AFINES, se refiere también a pasos a desnivel.
Se acepta lo indicado por el Postor.

Se acepta lo indicado por el Postor.

PN =

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 02

Referencia(s) de la RFP

Seccion: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Péagina: 34

Consulta:
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Con respecto al: Especialista en Topografia.

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como:
Ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe y/o coordinador en/de: trazo y/o
topografia y/o trazo y topografia y/o trazo y Disefio vial y/o Topografia y/o disefio vial.

2. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido Profesional en
su especialidad desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto
sea en zona urbana o no. Cabe precisar que la Especialidad de Topografia abarca todas
las especialidades tales como Vias, Saneamiento, Puertos y Edificaciones.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 03

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Pagina: 34

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Suelos y Pavimentos.

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como:
Ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o coordinador en/de: suelos y/o pavimentos
y/o suelos y pavimentos y/o mecanica de suelos.

2. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 04

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 34

Consulta:

Con respecto al: Especialista en Geologia, Geotecnia y Riesgo Sismico

EMAPE S-A. Firnado digitalmente por: Pagina 3 de 17

ot s ey

GUEVARA GONZALES Juan
Sergio FAL 20100063337 soft

MUNICIPALIDAD DE hdativa: Soy el autor del
docurnento
LI M A Fecha: 16/10/2024 17:28:00-0500



A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como:
Ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o coordinador en/de: Geologia y/o geotecnia
y/o riesgo sismico y/o la combinacién de los términos anteriores.

2. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N °05

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 34

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Transito y Transporte

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como:
Ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o coordinador en/de: transito y/o transporte y/o
trafico y/o la combinacién de los términos anteriores.

2. Se solicita suprimir lo indicado como: (...) y haber realizado analisis de demanda peatonal
y/o analisis y demanda de transporte publico, ya que, aquellas actividades forman parte de
las funciones que desempana dicho profesional en su especialidad, Ademas se debe
considerar que la gran mayoria de los certificados y/o constancias de trabajo no son
especificos en cuanto a la descripcion de las actividades que realizacion los profesionales
en cada servicio de consultoria.

3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. De no Existir el Certificados detallando esta funcion, el postor debera de sustentar la
experiencia de este profesional en esta actividad.
3. Se acepta lo indicado por el Postor.
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NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 06

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 35

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Diseno Geométrico Vial

Precisa en las bases: 24 meses de experiencia profesional como especialista en
disefio geométrico vial y/o disefio geométrico de intersecciones y/o autopistas y/o vias
exclusivas y/o carreteras y/o vias expresas, en la elaboracion de Estudios Definitivos
y/o Expedientes Técnicos de proyectos de infraestructura vial urbana, contados a
partir de la obtencion de la colegiatura.

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se SOLICITA que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también los
cargos como: Ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o coordinador en/de: disefio vial
y/o disefio geométrico y/o topografia y/o trazo y/o la combinacion de los términos
anteriores.

2. Se solicita CONFIRMAR, que se aceptara experiencia en la elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de carreteras, tal como lo sefiala en las bases. Asimismo,
se debe tener en cuenta que el referido especialista desempena las mismas funciones
independientemente de que el proyecto sea en zona urbana o no.

3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.
3. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 07

Referencia(s) de la RFP

Seccion: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 35

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Estructuras y Obras de Arte

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:
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1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de:
estructuras y/o u obras de arte y/o puentes y/o la combinacién de los términos anteriores.

2. Se solicita suprimir el siguiente texto: (...) que incluyan viaducto elevados, y/o puentes y/o
infraestructura de estaciones de BRT y/o infraestructuras afines (...). Debido a que son
pocos los proyectos viales urbanos en nuestro pais que incluyan, estaciones de BRT y/o
infraestructuras afines, y por ende pocos profesionales que cuenten con aquella
experiencia especifica.

3. Se solicita que nos precisen la definicidon de infraestructuras afines.

4. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. La Experiencia quedara de la siguiente manera:

24 meses de experiencia profesional como especialista en estructuras, puentes y obras
de arte, en la elaboracion de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos Definitivos
de Proyectos de infraestructura vial urbana que incluyan viaductos elevados y/o
puentes y/o infraestructuras afines, contados a partir de la obtencién de la colegiatura.

3. Se acepta lo indicado por el Postor.
4. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 08

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 35

Consulta:
Con respecto al: Especialista en seguridad vial y sefalizacion

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como: especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de:
seguridad y/o seguridad vial y/o sefalizacion y/o la combinacion de los términos anteriores.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.
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Consulta N° 09

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 35

Consulta: Con respecto al Especialista en _semaforizacion e ITS

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de:
semaforizacion Y/O ITS.

2. Solicitamos que para acreditar la experiencia profesional se acepte los cargos como:
Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o coordinador y/o Supervisor en/de:
Sefalizacion y/o Sefalizaciéon y Seguridad Vial y/o Cargos similares, puesto que el
componente Semaforizacion se encuentra dentro de las sefiales de transito (sefal
preventiva).

3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.
3. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 10

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Paisajismo y Mobiliario Urbano

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o arquitecto en/de: arquitectura y/o arquitecto.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
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NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 11

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de:
instalaciones eléctricas y/o electromecanicas.

2. Se solicita suprimir el requerimiento de: (...) y haber realizado el disefio y/o calculo para la
implementacion e instalacion de ascensores y conexiones eléctricas para semaforizacion
y/o sistemas ITS (...), ya que resulta restrictivo, segun la normativa peruana de aplicacion
supletoria indica que no se puede exigir acreditar experiencia en mas de un cargo.
Asimismo no propicia la mayor participacion de profesionales, ademas que los certificados
y/o constancias de trabajo en su mayoria no son detallados en la descripcién de todas las
actividades que realizaron durante su funcién como profesional en la especialidad
desempefiada.

3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:

1. Se acepta lo indicado por el Postor.

2. El detalle de la Experiencia del profesional quedara de la siguiente manera:
Experiencia:
18 meses de experiencia profesional como especialista en instalaciones eléctricas y/o
instalaciones electromecanicas y/o instalaciones de grupos electrogenos y haber realizado
el disefio y/o célculo para la implementacion e instalacion de conexiones eléctricas para
semaforizacion y/o sistemas ITS en la elaboracion de Estudios Definitivos y/o Expedientes
Técnicos de proyectos de infraestructura vial urbana contados a partir de la obtencién de
la colegiatura.

3. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 12

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Consulta:
Con respecto al: Especialista en Medio Ambiente

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:
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EMAPE s.A.

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de:
ambiental y/o medio ambiente y/o impacto ambiental y/o ambientalista y/o estudios
ambientales.

2. Se solicita que para acreditar la formacién académica del profesional se acepten las
carreras como: Ingeniero ambiental y de recursos naturales y/o Ingeniero de minas y/u
otros afines a la especialidad.

3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de Infraestructura vial Urbana en general. Toda vez que el referido
especialista desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea
en zona urbana o no.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:

1. Se acepta lo indicado por el Postor.

2. Se acepta lo indicado por el Postor.

3. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 13

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Respuesta:
No se aprecia consulta

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 14

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

1.

Consulta:
Con respecto al: Especialista en metrados, costos y presupuestos

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable en/de: metrados y/o costos
y/o presupuestos y/o la combinacién de los términos anteriores.

Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
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experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. No se acepta la solicitud del proponente. Por lo que se debe cumplir lo establecido en la
Solicitud de Propuestas (RFP).
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 15

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 37

Consulta:
Con respecto al: Especialista en gestidon de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o coordinador en/de: gestion
de riesgos.

2. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 16

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 37

Consulta:
Con respecto al Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita, que para acreditar la experiencia se acepten también los cargos como:
especialista y/o ingeniero y/o responsable en/de: seguridad y/o SSOMA y/o seguridad y
medio ambiente y/o SSTMA.

2. Dado que es una especialidad solicitada para Supervisiéon de obra y/o ejecucion de obras
solicitamos se acepte la experiencia en supervision y/o ejecucion de obras viales urbanas
y/o infraestructura vial en general, toda vez que las funciones del especialista son las
mismas independientemente de la tipologia del proyecto.

GUEVARA GONZALES Juan
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3. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.
2. Se acepta lo indicado por el Postor.
3. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 17

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 37

Consulta:
Con respecto al Especialista en BIM

Es de nuestro mayor interés precisar que son muy reducidos los proyectos en infraestructura vial
urbana en la que se hayan requerido este tipo de especialidad (BIM). Provias Nacional en los
ultimos 3 afnos aproximadamente en los concursos de estudios definitivos y/o expedientes técnicos
ha implementado el requerimiento del especialista BIM, en el que solicitan experiencia habiendo
realizado labores de gestion con metodologia BIM en la elaboracion de estudios de ingenieria.

En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de
Libertad de concurrencia, solicitamos:

1. Solicitamos que para acreditar la experiencia se acepte la experiencia en elaboracién de
estudios definitivos y/o expedientes técnicos de infraestructura vial en general y/o
proyectos en general.

2. Se acepten los cargos como Ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o gestor y/o
coordinador y/o supervisor y/o modelador en/de: BIM y/o haber realizado labores de gestién
con metodologia BIM.

3. Se solicita se acepte la experiencia en: elaboracién de estudios definidos y/o expedientes
técnicos y/o estudios de preinversion y/o supervision de obras y/o ejecucion de obras.

4. Se solicita, se ACEPTE la experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura vial en general. Toda vez que el referido especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los Ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM, se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminologia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.

Respuesta:
1. No se acepta la solicitud del proponente. Por lo que se debe cumplir lo establecido en la
Solicitud de Propuestas (RFP).
2. Se acepta lo indicado por el Postor.
3. Se acepta lo indicado por el Postor.
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4. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 18

Referencia(s) de la RFP

Seccién: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 37

Consulta:
Con respecto al Especialista en Instalaciones Sanitarias

Precisa:
(...) experiencia profesional como especialista en instalaciones de redes de
alcantarillado y/o sistemas de bombeo de alcantarillado y/o instalaciones para desagiie
y/o disefio y/o instalacion de equipos de sistema de riego tecnificado y haber realizado
el disefio y/o estudio similar de PTAR, en la elaboracién de Estudios Definitivos y/o
Expedientes Técnicos de proyectos de infraestructura vial urbana, contados a partir de
la obtencién de la colegiatura.

A fin de propiciar la mayor participacién de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable en/de: instalaciones sanitarias
y/o instalaciones de redes de alcantarillado y/o sistemas de bombeo de alcantarillado y/o
instalaciones para desagle y/o disefio y/o instalacién de equipos de sistema de riego
tecnificado y/o infraestructura de riego y/o coordinador en infraestructura de riego.

Se solicita suprimir, el texto (...) y haber realizado el diseio y/o estudio similar de PTAR
(...), ya que resulta restrictivo, segun la normativa peruana de aplicacion supletoria indica
que no se puede exigir acreditar experiencia en mas de un cargo. En ese sentido
solicitamos se suprima el texto y/o forme parte de los cargos que se acepta para el referido
especialista, es decir Y/O haber realizado el disefio y/o estudio similar de PTAR.
Teniendo en cuenta que las funciones que desempefia el referido especialista en
Instalaciones Sanitarias no son las mismas, que ejecuta el Especialista en PTAR, segun lo
solicitado en las bases que indica haber realizado el disefio y/o estudio similar de PTAR,
que corresponde exclusivamente a un Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales(PTAR), entendiéndose la complejidad de la especialidad requerida para este
especialista, independientemente si el proyecto se desarrolla en zona Urbana o no.

2. En referencia los cargos sefalados para acreditar la experiencia del referido especialista,
SE SOLICITA se acepte experiencia en elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de proyectos de saneamiento, dado que son los que cuentan con la experiencia
en la especialidad.

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor
2. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 19

Referencia(s) de la RFP

Seccion: 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: 1.2.17: Visita a la Zona en donde se ejecutara el Proyecto (Formato N° 20)
Pagina: 24

Consulta:
Con respecto las consideraciones que se indica, en el formato:
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1. SOLICITAMOS UNA SEGUNDA VISITA A LA ZONA: para efectuar todas las evaluaciones
que sean necesarias. Esto incluye las condiciones de las areas y el sitio donde se
ejecutaran las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposicion y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y comunicaciones,
y en general, todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e
indirecta para la elaboracion de la propuesta.

Respuesta:

Se estable que el miércoles 23 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en el lugar establecido
inicialmente (Punto de reunidn en la Estacion Plaza de Flores del Metropolitano, por el ingreso de
la Av. Republica de Panama), se realizara una segunda visita, pero los proponentes no tendran
lugar a efectuar nuevas consultas.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 20

Referencia(s) de la RFP

Seccion: 4: CRITERIOS DE EVALUACION

Numeral: Doc.14: Relacion de Maquinaria y Equipo Minimo Obligatorio (Formato N° 12)
Pagina: 89

Consulta:
Con respecto las consideraciones que se indica, en el formato:

El equipo debera tener una antigiedad no mayor de 05 afios, contabilizados desde la
presentacion de la oferta.

A: EQUIPO DE TOPOGRAFIA

B: EQUIPO DE LABORATORIO DE MATERIALES, SUELOS Y PAVIMENTOS
C: EQUIPO DE REFLECTOMETRIA

D: EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

E: VEHICULOS OPERADOS

1. Solicitamos que se amplie a una antigiedad no mayor a 10 afios de los Equipos de
topografia, laboratorios, reflectometria, computo y comunicacion, vehiculos, contabilizados
desde la presentacion de la Oferta.

2. Se solicita que para el cumplimiento del item 1: Médem de internet: Sera de fibra éptica,
configurado como minimo a una velocidad 200 Mbps debidamente garantizado,
SOLICITAMOS QUE TRATANDOSE DE UN SERVICIO, se presentara una Declaracién
Jurada, con el compromiso de ser acreedores de la buena Pro se contratara los servicios
de Internet con las caracteristicas indicadas en las Bases.

Respuesta:
1. Se acepta lo senalado por el proponente, pero todo el equipo debera de contar con su
certificado de calibracion y funcionalidad vigentes.
2. Se confirma lo sefalado por el proponente.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAV S.A.C.

Consulta N° 21

Referencia(s) de la RFP

Seccion: 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.21: Carta de Linea de Crédito
Pagina: 28

Consulta:
Con respecto a la Linea de Crédito:

1. En las bases sefiala que (...) en caso el Proponente no cumpliera con alguno de los
requisitos establecidos en los Doc. 20, 21, 22, 23 y 24, debera presentar carta(s) en original
emitida por una institucion financiera en la que se certifique su capacidad para obtener una
linea de crédito nueva equivalente a como minimo a 80% del Valor Referencial. Esta carta
de linea de crédito, presentada en original, no debera tener una antigiedad mayor a treinta
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(30) dias calendario de expedida a la fecha de presentacién de la propuesta y debera haber
sido emitida por alguna de las siguientes instituciones:

2. (...) El proponente podra presentar mas de una carta de linea de crédito en original que
sumados den el equivalente a S/ 4,155,724.00 (Cuatro millones ciento cincuenta y cinco
mil setecientos veinticuatro con 00/100 Soles) que corresponde al 80% del Valor
Referencial.

De lo antes expuesto se SOLICITA proporcionarnos un modelo de carta de linea de crédito
y/o PRECISAR la informacién minima que debera contener la carta de linea de crédito.

Respuesta:
La(s) carta(s) de linea de crédito, es de formato libre de acuerdo al formato del banco y en la cual
debe ser por S/ 4,155,724.00 como minimo, de conformidad a lo establecido en el RFP.

PROPONENTE 2: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

Nombre del INYPSA CW Fecha: 10/10/2024
proponente: INFRASTRUCTURES,

S.L.U. SUCURSAL DEL

PERU

Referencia de | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
la RFP: LP003 | TECNICO DEFINITIVO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
OIM-2024 URBANA EN LA PROLONGACION ViA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA
PEOO TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA - PANAMERICANA SUR EN LOS
DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” — CUI 2619080

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 1

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 1.10

Pagina: 8

Consulta: Que méritos estan considerando para la presente licitacion

Respuesta:
1. Los méritos considerados son los sefialados en el numeral 1.6 (Objetivo de los Términos
de Referencia TDR) de la presente convocatoria.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 2

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.8.2

Pagina: 55

Consulta: Indicar si hay un limite inferior para el valor referencial

Respuesta:
En conformidad con lo sefialado en el numeral 16.3 de la Seccion 3 de los RFP, el Limite Inferior
es de S/ 4,675,189.50.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 3

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP
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Pagina: 70

Consulta: La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 20 %del monto del contrato original.
Se solicita se considere un adelanto del 30% del monto contractual.

Respuesta:
2. No se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 4

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP

Numeral: 23.1

Péagina: 70

Consulta: La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 20 %del monto del contrato original.
Se solicita se considere un adelanto del 30% del monto contractual.

Respuesta:
1. No se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 5

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP

Numeral: Doc. 36
Pagina: 50

Consulta: Indicar que para la presentacion de oferta no sera necesario la presentacion del
desagregado

Respuesta:
Los proponentes deberan cumplir con lo establecido en los RFP y en especifico de lo sefialado en
el Doc.36 Desagregado de la Propuesta Financiera (documento en formato libre).

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 6

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP
Numeral:12

Pagina: 53

Consulta: Confirmar que, para la inspeccioén de sitio, el postor puede presentar la declaracion que
certifique que ha visitado el lugar fuera de fecha de cronograma

Respuesta:
Los proponentes deberan presentar en su oferta el FORMATO N° 20 establecido en el RFP.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 7

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP

Numeral: 4.2

Pagina: 99

Consulta: Sirvase confirmar que, en el caso de Sucursal es valido acreditar experiencia de la
casa matriz

Respuesta:
Se confirma lo sefialado por el proponente.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

EMAPE S-A. Firnado digitalmente por: Pagina 15 de 17

GUEVARA GONZALES Juan
Sergio FAL 20100063337 soft

MUNICIPALIDAD DE hotive: Soy el autor del
documento
LI M A Fecha: 18/10/2024 17:27:50-0500




Consulta N° 8

Referencia (s) de la RFP
Seccion: RFP

Numeral: 15

Pagina: 56

Consulta: Sirvase indicar con claridad cual sera el plazo minimo de validez de la garantia de
seriedad de oferta y confirmar que son 90 dias

Respuesta:

Los proponentes deberan cumplir con lo establecido en el Doc.6 Carta Fianza Bancaria de Garantia

de Seriedad de Oferta del RFP:
“(...) La Carta Fianza debera encontrarse a favor de “Organizacién Internacional para las
Migraciones (OIM) y/o la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)”, con caracter de
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizaciéon automatica al solo
requerimiento de Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM) y/o la Municipalidad
Metropolitana de Lima (MML); por un valor equivalente S/ 103,893.10 (Ciento tres mil
ochocientos noventa y tres con 10/100 Soles) con un plazo minimo de validez de noventa
(90) dias calendario contados a partir de la fecha de presentacion de propuestas (...)".

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 9

Referencia (s) de la RFP

Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1

Pagina: 172

Consulta: Para Especialista de Transito y Transporte Confirmar que seran validos los siguientes
cargos:

- Especialista en Trafico y Senalizacion
- Especialista en Trafico y Seguridad vial

Respuesta:
1. No se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 10

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1
Pagina: 172

Consulta: Para Especialista de Transito y Transporte Confirmar que seran validos acreditar
experiencia en proyectos y/o servicios en general

Respuesta:
1. No se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 11

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1
Pagina: 1724

Consulta: Con respecto al Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo, se solicita sean validos
los siguientes cargos:

- Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

- Seguridad y Medio Ambiente

- Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
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- Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 12

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1
Pagina: 175

Consulta: Para Especialista en BIM Confirmar que seran validos acreditar experiencia en
proyectos y/o servicios en general

Respuesta:
1. No se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 13

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1
Pagina: 175

Consulta: Para Especialista en Instalaciones Sanitarias, Confirmar que sera valido formacion
académica de mecanica de fluidos

Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor.

NOMBRE DEL PROPONENTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

Consulta N° 14

Referencia (s) de la RFP
Seccion: TDR

Numeral: 3.13.1.1
Pagina: 171 - 175

Consulta: Se solicita confirmar que para los profesionales a los que se les solicita Titulo Profesional
de Ingenieria Civil, se aceptara también el titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ya
que las competencias que desarrollan estos profesionales en el extranjero guarda total afinidad con
las de los Ingenieros Civiles en el Peri. Ademas, que la equivalencia entre la Ingenieria Civil y la
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos se encuentra avalada por el Colegio de Ingenieros del
Peru.

Respuesta:
Se confirma lo sefialado por el postor.
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2. COMUNICADO N° 2
(LPO03 OIM-2024-PEOQO)



LICITACION LP003 OIM-2024-PEQO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
PROLONGACION ViA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA TRAMO AV. REPUBLICA
DE PANAMA - PANAMERICANA SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO
DE SURCO Y DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2619080

COMUNICADO N° 2
04-11-2024

SE HACE DE CONOCIMIENTO LAS RESPUESTAS A CONSULTAS COMPLEMENTARIAS,
SOLICITUD DE PRECISION DE RESPUESTA Y SOLICITUD DE PRORROGA EN LA FECHA
DE PRESENTACION DE PROPUESTAS:

A. Proponente CONSULTORA GAV SAC (Carta S/N de fecha 23 de octubre de 2024)
ASUNTO: Presentacion de Consultas Complementarias

PUNTO 1:

El proyecto consta de dos tramos, se solicita precisar cuél sera el orden de prioridad de
entrega de los expedientes técnicos, es decir que tramo debe tener concluido su
expediente técnico en primer lugar. En ese sentido se solicita que vuestra entidad nos
confirme que la entrega de expedientes para ambos tramos NO sera simultdnea, sino
escalonada en funcién del orden de prioridad.

TRAMOS DEL PROYECTO
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Respuesta:

Los plazos para la presentacion de los Entregables del Expediente Técnico (Tramo | y
Tramo Il), se encuentran sefalados en los RFP y TDR, dichos plazos corresponden al
Proyecto en General, desde la Estacion Plaza de Flores del Metropolitano hasta la
Autopista Panamericana Sur, siendo la prioridad para el desarrollo del expediente técnico,
el pavimento del Corredor Segregado - BRT del Metropolitano y de las vias principales,
luego el pavimento de las vias auxiliares y finalmente los viaductos elevados. En
consecuencia, dentro de los estudios del Entregable 1, se debera efectuar la presentacion
del Estudio de Mecénica de Suelos, Canteras y Disefio de Pavimentos (Tramo | y
Tramo II).

PUNTO 2:
Se solicita los planos y coordenadas de los limites del derecho de via, del referido proyecto.

Respuesta:
Se adjunta el siguiente Link con Informacion Técnica REFERENCIAL.

Link: Resp.2 Consult Adic - VESUR.zip

PUNTO 3:
Se solicita nos puedan proporcionar los planos del anteproyecto en formato editable.

Respuesta:

Corresponde a los postores elaborar los planos del Anteproyecto y presentarlos en su
propuesta técnica. Sin perjuicio de lo sefialado, se adjunta informacién técnica referencial
(planos y ortofoto) en el siguiente Link para su descarga.

Link: Resp.3 Consult Adic - VESUR.zip

PUNTO 4:
Se solicita proporcionarnos los videos obtenidos mediante vuelos de Dron realizados
recientemente.

Respuesta:
Se adjunta el siguiente Link con la Informacion requerida.

Link: Resp.4 Consult Adic - VESUR.zip

PUNTO 5:

Segun lo indicado en el numeral 3.27 Labores Post Estudio, el estudio concluye con la RD
de Aprobacién del Expediente, las labores de monitoreos desde la apertura de las
intersecciones semaforizadas, corresponde a un contrato independiente, por ello se solicita
se solicita la eliminacion de este punto.

Ademas, los ciclos semaféricos finales se estableceran cuando el Proyecto se abra al publico,
por lo que el Consultor realizara el monitoreo inicial de las intersecciones semaforizadas cuando
el Proyecto sea puesto en marcha. La programacion inicial desarrollada como parte de este
Expediente Técnico Definitivo servira de base para la implementacioén inicial de las fases, tiempos
y ciclos semaféricos, lo que incluye la eleccion de todas las variables que el controlador requiere
y los diferentes planes a lo largo del dia, semana y afio. Debido a que los ciclos semaféricos
finales deberan atender a la variaciéon de flujo vehicular diario, semanal y anual, el Consultor
realizara como minimo cuatro (4) monitoreos desde la apertura de las intersecciones
semaforizadas. Los monitoreos ocurriran en las siguientes semanas luego de la apertura:
semana 2, semana 12, semana 24 y semana 50. Cada monitoreo debera resultar en ajustes a la
semaforizacion.
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Respuesta: )
Se acepta lo solicitado por el proponente, s6lo DEBERA DESESTIMARSE el ultimo péarrafo
del numeral 3.27 de los Términos de Referencia, que sefialaba lo siguiente:

“... Ademas, los ciclos semafbricos finales se estableceran cuando el Proyecto se abra al
publico, por lo que el Consultor realizara el monitoreo inicial de las intersecciones
semaforizadas cuando el Proyecto sea puesto en marcha. La programacion inicial
desarrollada como parte de este Expediente Técnico Definitivo servira de base para la
implementacion inicial de las fases, tiempos y ciclos semaféricos, lo que incluye la
eleccion de todas las variables que el controlador requiere y los diferentes planes a lo
largo del dia, semana y afio. Debido a que los ciclos semaforicos finales deberan
atender a la variacion de flujo vehicular diario, semanal y anual, el Consultor realizara
como minimo cuatro (4) monitoreos desde la apertura de las intersecciones
semaforizadas. Los monitoreos ocurriran en las siguientes semanas luego de la
apertura: semana 2, semana 12, semana 24 y semana 50. Cada monitoreo debera
resultar en ajustes a la semaforizacion...”

PUNTO 6:

Segun lo indicado en el numeral 3.26.2 Coordinacion y Monitoreo Post Expediente, el
estudio concluye con la RD de Aprobacion del Expediente, las observaciones que formulen
la entidad luego de la aprobacion corresponden a un contrato independiente, por ello se
solicita se solicita la eliminacion de este punto.

3.26.2 COORDINACION Y MONITOREO POST EXPEDIENTE

El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el
Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo
de los diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de la
Entidad.

Durante el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico Definitivo, el Consultor debera
tomar en consideracioén las recomendaciones que le formulen los profesionales de la Entidad ya
sean éstos: El Jefe de estudios definitivos de Proyectos de infraestructura, el Coordinador, los
Revisores o algun asesor externo convocado por la Entidad. Notar ademas que, la Entidad es la
ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios,
ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por el Consultor. En tal sentido, el
Consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule en cualquier
etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o
instancia técnica de la Entidad.

La Entidad en proteccion y en defensa de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico Definitivo elaborado por el Consultor, si dicho documento no
contase con la calidad y consistencia técnica requerida. Asimismo, la Entidad se reserva el
derecho de requerir al Consultor informacién complementaria a la elaborada y presentada por
éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilégica
o poco clara. El Consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

Respuesta:

Lo manifestado por el Proponente no se encuentra indicado en el numeral 3.26.2
Coordinacién y Monitoreo Post Expediente de los TDR.

En ese sentido, no se acepta lo solicitado por el proponente; por lo que debe cefiirse a lo
sefalado en los RFP y TDR.
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PUNTO 7:

Con respecto al Especialista Ambiental, en nuestra consulta N° 12, PRECISAMOS que
el referido profesional desempefia las mismas funciones independientemente de que el
proyecto sea urbano o no, se solicita CONFIRMAR, que, para el Especialista Ambiental,
se podra acreditar su experiencia en elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL.

Consulta N* 12

Referencia(s) de la RFP

Seccion: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N* 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Consulta:

Con respecto al: Especialista en Medio Ambiente

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad de
concurrencia, solicitamos:

.
' Finrago dr;unma por
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1. Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte tambien
experencia como especialista y/o ingeniero y/o responsable y'o coordinador enide
ambiental y/lo medio ambiente y/o impacto ambiental yo ambientalista ylo estudios
ambientales.

L)

Se solicta que para acrediar la formacion académica del profesional se acepten las
cameras como: Ingeniero ambiental y de recursos naturales ylo Ingemniero de minas yfu
otros afines a la especialidad

3. Se solicita, se ACEPTE la expenencia en elaboracion de expedientes técnicos yio estudios
definitivos de Infraestructura vial Urbana en general Toda vez que el referdo
especialista desempena las mismas funciones independientemente de que el proyecto sea
en zona urbana o no.

Se deja constancia que en los ultimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM. se ha aceptadc en respuesta a las consultas incluyendo la terminciogia de
experiencia de elaboracion de expedientes técnicos ylo estudios definitivos de
Infraestructura vial en general
Respuesta:
1. Se acepta lo indicado por el Postor
2. Se acepta lo indicado por el Postor
3. Se acepta lo indicado por el Postor

Respuesta:
Se acepta lo solicitado por el proponente.

PUNTO 8:

Se solicita reconsiderar nuestra consulta N° 14 respecto al Especialista en Metrados,
costos y presupuestos, en el punto N°01, Planteamos se acepten diversos cargos,
precisando la palabra “Y/0”, puesto que muchos de los profesionales peruanos cuentan
con constancias y/o certificados de trabajo en la que se sefialan diversas definiciones en
la especialidad, tales como Ingeniero en Costos y Presupuestos y/o especialista en Costos
y/o Ingeniero en Metrados y presupuestos y/o coordinador en Metrados, costos y
presupuestos, entre otros, en ese sentido a fin de contar con la participacion de diversos
profesionales peruanos, se solicita reconsiderar nuestra consulta N° 1.
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NOMBRE DEL PROPONENTE. CONSULTORA GAV S AC.

Consulta N° 14

Referencia(s) de la RFP

Seccion: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5)
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagina: 36

Consuita:

Con respecto al: Especialista en metrados_costos y presupuestos

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al prncipic de Libertad de
concurrencia. solicitamos

1. Se sohicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional se acepte tambien
experiencia como especialista yl/o ingeniero y/o responsable en/de- metrados y/o costos
y/o presupuestos y/o la combinacion de los términos anteriores

1]

Se solicita, se ACEPTE la expenencia en elaboracion de expedientes tecnicos y/o estudios

definitivos de infraestructura vial en general Toda vez que el refendo especialista
desempefia las mismas funciones independientemente de gue el proyecto sea en zona
urbana o no.

Se deja constancia que en los Glimos procesos convocados por parte de la Entidad de
OIM. se ha aceptado en respuesta a las consultas incluyendo la terminclogia de

experiencia de elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Infraestructura vial en general.
Respuesta
1. No se acepta la solicitud del proponente. Por 10 que se debe cumplir lo establecado en la
Solicitud de Propuestas (RFP).
2. Se acepta lo indicado por el Postor

Respuesta:
Se acepta parcialmente lo solicitado por el proponente. Por lo que, para la Experiencia del
Especialista en metrados, costos y presupuestos, se debera considerar lo siguiente:

“... Experiencia:

36 meses de experiencia profesional como Especialista en Costos y Presupuestos y/o
Especialista en Metrados y Presupuestos y/o Coordinador en Metrados, Costos vy
Presupuestos, para la elaboracion de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos
Definitivos de Proyectos de infraestructura vial urbana, contados a partir de la
obtencion de la colegiatura...”

PUNTO 9:

Respecto a la consulta N° 13, por error involuntario se elimind la consulta planteada
respecto al Especialista en Arqueologia, en ese sentido se solicita considerar nuestra
solicitud en esta oportunidad.

Consulta:

Con respecto al: Especialista en Arqueologia

A fin de propiciar la mayor participacion de postores y en virtud, al principio de Libertad
de concurrencia, solicitamos:

1. Se solicita que para acreditar la experiencia del profesional SE ACEPTE también
experiencia como: especialista y/o responsable en/de: arqueologia y/o evaluacion
arqueoldgica y/o planes de monitoreo arqueoldgico y/o afines.

2. Se solicita que para acreditar la experiencia del profesional se acepte también
experiencia en infraestructura vial en general. A fin de propiciar la mayor
participacion de profesionales. Cabe sefialar que esta especialidad frecuentemente
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es requerida en proyectos de carreteras u obras en general, toda vez que las
funciones de dicho profesional son las mismas independientemente la especialidad
del proyecto.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORA GAVSAC.

Consuita N® 13

Referencia(s) de la RFP

Seccion: SECCION 3: HOJA INFORMATIVA

Numeral: Doc.14: Curriculum Vitae del Personal Profesional (Formato N° 5):
RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL - EXPEDIENTE TECNICO
Pagmna: 36

Respuesta

No se aprecia consuita

Respuesta:
1.- Se acepta lo solicitado por el proponente.
2.- Se acepta lo solicitado por el proponente.

PUNTO 10:

Respecto ala experiencia en la especialidad sefiala:

El Proponente, sea Empresa o Consorcio, que se encargue de la Elaboracién del
Expediente Técnico debera acreditar POR LO MENOS TRES (3) EXPERIENCIAS
en servicios de consultoria de obras viales urbanas u obras similares, en montos
contratados de servicios, igual o superior a S/ 5,194,655.00 (Cinco millones ciento
noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100 Soles), que es una
vez el Valor Referencial.

Se solicita que para acreditar la experiencia de 1 vez el V.R. es decir S/
5,194,655.00, se podra acreditar por lo menos con cinco (5) experiencias.

Respuesta:
Se acepta lo solicitado por el proponente.

PUNTO 11:

Con respecto ala experiencia en la especialidad

Se solicita que para acreditar la experiencia se aceptardn un maximo de veinte (20)
contratos, a fin de propiciar la mayor participacion de empresas peruanas.

Respuesta:
Se precisa que para acreditar la experiencia se debe considerar un maximo de quince (15)
contratos en los dltimos 10 afios.

PUNTO 12:

Con respecto a la participacion de consorcio

Se solicita, que en caso haya una participacion de tres empresas, cada una no podra tener
menos del 20% de participacion, a fin de propiciar la mayor participacion de postores.

Respuesta:
No se acepta lo solicitado por el proponente, cefiirse a lo sefialado en los RFP.

PUNTO 13:

Finalmente se solicita reconsiderar una ampliacion de plazo en la fecha de presentacion
de propuestas, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias planteadas para el
desarrollo de la oferta para la licitacion de la referencia, ademas propiciar la mayor
participacion de postores.
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Respuesta:
Respecto de la solicitud de Ampliacion de Plazo del Proponente, la Entidad se encuentra
evaluando una proxima respuesta sobre dicha solicitud.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, se comunican las siguientes precisiones: )
En la pagina 102 de la Solicitud de Propuesta (RFP), en el numeral Ill. SOLUCION
PLANTEADA POR EL PROPONENTE (METODOLOGIA DE TRABAJO)

Dice:
A. PLAN DE TRABAJO (Doc.16.A)

Debe decir: 3
A. PROPUESTA DE DISENO VIAL (Doc.15.A).

Asimismo, teniendo en consideracion que el Proyecto Via Expresa Sur se desarrollara
conforme lo sefialado en el Anexo N°07 de los Términos de Referencia del presente
proceso de seleccién, se comunica a los proponentes que en la seccion PROPUESTA DE
DISENO VIAL (Doc.15. A) que forma parte del Doc.15 “Solucién planteada por el
Proponente (Metodologia de Trabajo)”, se deben de presentar los siguientes documentos
para calificacion:

A. DISENO CONCEPTUAL

e Propuesta de infraestructura vial para el BRT (Tramo | y Il, vias principales y
Viaductos); en el caso del corredor segregado debera ser de 4.0 m de ancho
como minimo. Para el caso de las vias principales y el corredor segregado, el
proponente propondra un pavimento rigido.
Asimismo, la Propuesta de Infraestructura Vial debe comprender lo siguiente:
¥v" Trazo Vial.
¥v" Predisefio Vial.
v" Propuesta de Ubicacién de Estaciones.
¥v" Modelo Conceptual de Intersecciones.

B. PLANOS DE ANTEPROYECTO Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS
¢ Plano de ubicacion indicando datos de longitudes, areas y orientacion.
e Plano general de propuesta a escala 1/500 (Predisefio Geométrico Vial de Inicio
a Fin, con su Propuesta de Estacién y Viaductos).

Nota: EI resto de informacion técnica y estudios complementarios, descritos en el
CAPITULO Il, 2. ELABORACION Y PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO de los
Términos de Referencia, seran elaborados y entregados por el postor que obtenga
la Buena Pro, durante el desarrollo del Expediente Técnico.
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B. Proponente URCI CONSULTORES (Correo electronico de fecha 29 de octubre de
2024)
ASUNTO: Consultas Complementarias

PUNTO 1:

La licitacion comprende la elaboracién del Estudio Definitivo de Ingenieria que concluye
con la Resolucién correspondiente. Sin embargo, en el numeral 3.27, “Labores Post
Estudio”, se detalla un equipo de profesionales, que deberan estar disponibles hasta la
finalizacion de las obras proyectadas. Siendo que no se tiene certeza sobre el plazo de las
obras a ejecutar o la disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo, no es posible
determinar el coste de estos servicios, por no conocer el plazo total. Ante esta situacion,
se solicita eliminar esta condicion de los Términos de Referencia o limitar un plazo méaximo
de actuacion de 6 meses posteriores al Resolutivo de aprobacion del Expediente.

Respuesta:

No se acepta lo solicitado por el proponente, debiendo los Proponentes considerar lo
siguiente:

“...El Contratista encargado de la Elaboracion del Expediente Técnico de Obra, debera
contar con plena disponibilidad para la atencién de las consultas y aclaraciones que formule
la Entidad por errores, deficiencias o por vicios ocultos durante la ejecucién de la obra...”

PUNTO 2

En el numeral 3.27 “Labores Post Estudio” se detalla “Los ciclos semaféricos finales se
estableceran cuando el Proyecto se abra al publico, por lo que el Consultor realizara el
monitoreo inicial de las intersecciones semaforizadas cuando proyecto sea puesto en
marcha” y adicional se especifica que “El Consultor realizara como minimo de cuatro (4)
monitoreos desde la apertura de las intersecciones semaforizadas. Los monitoreos
ocurrirdn en las siguientes semanas luego de la apertura: semana 2, semana 12, semana
24 y semana 50. Siendo que estas actividades se ejecutarian una vez obtenida el
Resolutivo de Aprobacion del Expediente, asi como construccion de la obra, no se tiene
certeza del plazo en las que se llevaria a cabo. Adicionalmente a ello, en el caso que
surgiera una incidencia en la obra o no se disponiera el presupuesto para su ejecucion, ella
provocaria que se desconozca cuando finalizara los trabajos del Consultor. Por ello, se
solicita que plazo maximo para los monitoreos sea 6 meses después de la finalizacion del
Expediente obtenido el Resolutivo 0 que se proceda a la eliminacion de esta actividad de
los Términos de Referencia.

Respuesta:
Se acepta lo solicitado por el proponente, NO DEBIENDO CONSIDERARSE el ultimo
parrafo del numeral 3.27 de los Términos de Referencia, que a la letra dice:

“... Ademas, los ciclos semaféricos finales se estableceran cuando el Proyecto se abra al
publico, por lo que el Consultor realizard el monitoreo inicial de las intersecciones
semaforizadas cuando el Proyecto sea puesto en marcha. La programacion inicial
desarrollada como parte de este Expediente Técnico Definitivo servird de base para la
implementacion inicial de las fases, tiempos y ciclos semaféricos, lo que incluye la eleccién
de todas las variables que el controlador requiere y los diferentes planes a lo largo del dia,
semana y afio. Debido a que los ciclos semaforicos finales deberan atender a la variacion
de flujo vehicular diario, semanal y anual, el Consultor realizard como minimo cuatro (4)
monitoreos desde la apertura de las intersecciones semaforizadas. Los monitoreos
ocurriran en las siguientes semanas luego de la apertura: semana 2, semana 12, semana
24 y semana 50. Cada monitoreo debera resultar en ajustes a la semaforizacion...”
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PUNTO 3

En la licitacion se solicita Carta Fianza Bancaria de Garantia de Seriedad de Oferta, de Fiel
Cumplimiento y de Adelanto segun se especifica “Carta Fianza debera ser entidad por una
institucion bancaria de primer orden”. Se solicita que la Carta Fianza pueda ser emitida por
empresas que se encuentran bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administracion Privada de fondo de Pensiones y que se encuentren con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deberan estar autorizadas para emitir
garantias, o estas consideras en la Ultima lista de Bancos extranjeros de primera categoria
gue periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

Respuesta:
Para el presente Proceso de Seleccion se hace conocimiento de los proponentes que, para
propiciar una mayor participacion de los proponentes, se ha considerado que las Cartas
Fianzas requeridas para la ejecucion contractual del proyecto:

i. Garantia de Fiel Cumplimiento

ii. Garantia de Adelanto de Directo, y

iii. Garantia de Adelanto para Materiales e Insumos,
Pueden ser emitidas por las siguientes instituciones financieras:

» Instituciones bancarias de primer orden segun circular BCRP, o

» Instituciones del sistema de seguros, que garanticen obligaciones crediticias, con

calificacion de riesgo B o superior,

ambas instituciones deben estar legalmente establecidas en la provincia de Lima y bajo
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), teniendo la autorizaciéon
para emitir cartas fianzas.

PUNTO 4
Se solicita la ampliacion de plazo de la presentacion de la oferta para el 15.12.2024

Respuesta:
Respecto de la solicitud de Ampliacion de Plazo del Proponente, la Entidad se encuentra
evaluando una préxima respuesta sobre dicha solicitud.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, se comunican las siguientes precisiones: )
En la pagina 102 de la Solicitud de Propuesta (RFP), en el numeral Ill. SOLUCION
PLANTEADA POR EL PROPONENTE (METODOLOGIA DE TRABAJO)

Dice:
B. PLAN DE TRABAJO (Doc.16.A)

Debe decir: 5
B. PROPUESTA DE DISENO VIAL (Doc.15.A).

Asimismo, teniendo en consideracion que el Proyecto Via Expresa Sur se desarrollara
conforme lo sefialado en el Anexo N°07 de los Términos de Referencia del presente
proceso de seleccidn, se comunica a los proponentes que en la seccion PROPUESTA DE
DISENO VIAL (Doc.15. A) que forma parte del Doc.15 “Solucién planteada por el
Proponente (Metodologia de Trabajo)”, se deben de presentar los siguientes documentos
para calificacion:

A. DISENO CONCEPTUAL
e Propuesta de infraestructura vial para el BRT (Tramo | y Il, vias principales y
Viaductos); en el caso del corredor segregado debera ser de 4.0 m de ancho
como minimo. Para el caso de las vias principales y el corredor segregado, el
proponente propondra un pavimento rigido.
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Asimismo, la Propuesta de Infraestructura Vial debe comprender lo siguiente:
v' Trazo Vial.

v" Predisefio Vial.

v" Propuesta de Ubicaciéon de Estaciones.

v" Modelo Conceptual de Intersecciones.

B. PLANOS DE ANTEPROYECTO Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS
e Plano de ubicacion indicando datos de longitudes, areas y orientacion.

e Plano general de propuesta a escala 1/500 (Predisefio Geométrico Vial de Inicio
a Fin, con su Propuesta de Estacion y Viaductos).

Nota: ElI resto de informacién técnica y estudios complementarios, descritos en el
CAPITULO Il, 2. ELABORACION Y PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO de los
Términos de Referencia, seran elaborados y entregados por el postor que obtenga
la Buena Pro, durante el desarrollo del Expediente Técnico.

De igual modo, a través de la presente se actualiza el numeral 6.1 del PRF “Contrato modelo
con las Condiciones Generales de los Contratos™:
(Ver documento lineas abaijo)
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CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

LICITACION LPXXX OIM-202[Afio]-PE00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “... nombre del
proyecto...” CUI No. codigo del proyecto

El presente Contrato se celebra, por una parte, entre la ORGANIZACION INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES (OIM), una organizacion que forma parte del sistema de las
Naciones Unidas, con RUC No. 20501891801, oficina en Per(, ubicada en calle Miguel
Seminario 320, piso 14, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Jefe de Mision, Giuseppe Chritian Crocetti, portador del carné de identidad
No. 20240698, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (a quien en adelante se le
denominara LA OIM) en representacion, nombre, y cuenta de nombre de la entidad (a quien en
adelante se le denominara la ENTIDAD) para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “nombre del proyecto” (CUI No. (codigo del proyecto), en
el marco del Convenio de Administracion de Recursos celebrado entre nombre de la entidad y
LA OIM, Yy, de la otra parte, nombre de la EMPRESA / CONSORCIO, integrado por nombres
de las empresas que integran el consorcio], y , con
RUC No. nimero de documento, con domicilio en direccion de la empresa/ consorcio,
representado por nombres y apellidos del representante, actuando como representante legal,
identificado con DNI/CE No. nimero de documento, a quien en adelante se le denominard EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

1. Introduccién y documentos integrales

1.1. LA OIM, enrepresentacion, nombre, y cuenta de nombre de la entidad, desea contratar
los servicios del CONTRATISTA para ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “nombre del proyecto” CUI No. c6digo del proyecto
ubicado en (detalle ubicacion del proyecto). Por servicios se entiende lo que EL
CONTRATISTA tiene que elaborar y entregar a LA OIM en virtud del presente
Contrato y de acuerdo con las condiciones establecidas en la solicitud de propuestas
(RFP) del proceso de seleccidn, términos de referencia y anexos, y la absolucion a las
consultas, entregados durante la etapa del proceso de seleccion.

1.2. Los documentos gque se enumeran a continuacion forman parte del presente Contrato y
figuran como Anexos de este:

1.2.1.Solicitud de Propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion, y Formatos (Anexo 1).

1.2.2.Términos de Referencia y Anexos (Anexo 2).

1.2.3.Propuesta Técnica y Financiera del CONTRATISTA (Anexo 3).

1.2.4.Notificacion de Adjudicacion u otorgamiento de la Buena Pro (Anexo 4).

1.2.5.Absolucion de Consultas a la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de
Seleccion y/o Comunicados. (Anexo 5).

1.2.6.Garantia de Fiel Cumplimiento (Anexo 6).

1.3. Cualquier otra adenda suscrita y acordada por LA OIM y EL CONTRATISTA, previa
No Objecion de nombre de la entidad, durante la vigencia del presente Contrato
formard parte integrante del mismo.

1.4. Toda correspondencia, instrucciones, notificaciones y otras comunicaciones de algun
modo relacionadas con la ejecucion del presente Contrato se haré en espafiol.

1.5. En caso de que LA OIM o EL CONTRATISTA adviertan discrepancias o
ambiguedades en el presente Contrato, deberéan notificarlo por escrito a la otra parte. LA
OIMy EL CONTRATISTA se comprometen a consultarse y a tratar de resolver entre
ellas dichas discrepancias o ambigiiedades.



2.

1.6.

1.7.

1.8.

En caso de discrepancia entre los términos y condiciones del Contrato y los términos y
condiciones de los Anexos, los términos y condiciones del presente Contrato
prevaleceran.

Salvo que LA OIM notifique lo contrario por escrito, o esté estipulado en la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccién y/o clausula 3.4 del presente contrato, toda
informacidn acerca de cualquier asunto que surja en la aplicacién del presente Contrato
se dirigiran al Jefe de Mision de LA OIM, con atencién Coordinador de la Unidad de
Migracién y Desarrollo de Proyectos Nacionales.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones previstas en el presente
Contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en este documento y en
SUS anexos.

Alcance de los servicios

2.1.

2.2.

2.3.

Por el presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: nombre del proyecto CUI No.
Codigo de proyecto (el “Proyecto”), contrato que se deriva de la LICITACION
LPXXX OIM-202[Af0]-PEOO, en base al sistema de contratacion a suma alzada, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso
de Seleccion, Términos de Referencia, Documentos Técnicos, Absolucion de Consultas
a la solicitud de propuestas (RFP), la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera del
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA elaborara el expediente técnico a nivel de ejecucion de obra y
equipamiento del proyecto, y estard a su cargo el suministrar todos los materiales,
herramientas y equipos, mano de obra, y otros servicios que sean necesarios de forma
satisfactoria segun la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccién, Términos
de Referencia y Absolucion de Consultas a la solicitud de propuestas (RFP), en los
plazos previstos en el presente Contrato

LA OIM, con la No Objecién de nombre de la entidad, podra aprobar cualquier
cambio, modificacion, variacion o sustitucion que afecte al Alcance del servicio.

Monto Contratado

3.1.

3.2.

3.3.

El monto contratado asciende a la cantidad de PEN cantidad en cifras y moneda
cantidad y moneda en letras con .../100 incluido el IGV, de acuerdo con la Carta de
Adjudicacién de Buena Pro (Notificacion de Adjudicacion) N° FPU.SF-nimero de fecha
fecha, suscrita por EL CONTRATISTA con fecha fecha. Esta cantidad incluye todas
las tasas vigentes, impuestos y permisos que pueda exigir cualquier organismo publico
con relacién a la ejecucion, finalizaciéon y aprobacion de los servicios conforme a lo
estipulado en el presente Contrato.

COMPONENTE MONTO MONEDA
Elaboracion de Expediente Técnico Monto
MONTO TOTAL Monto

El sistema de contratacion es suma alzada e incluye todas las tasas vigentes e impuestos
que pueda exigir cualquier organismo publico con relacion a la ejecucion, finalizacion y
entrega del expediente técnico conforme lo estipulado en el presente Contrato.

El monto contratado no podra modificarse, en ningun caso. EI monto contratado sera fijo
y se modificard Unicamente en el caso de que se ejecuten variaciones del servicio
(adicionales o deductivos del servicio, ampliaciones de plazo, entre otros) aprobadas por
LA OIM y con la correspondiente No Objecion de nombre de la entidad, de acuerdo



3.4.

3.5.

3.6.

con lo establecido en la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion y
Absolucion de Consultas a la solicitud de propuestas (RFP).

Solo se permitird prestaciones adicionales que afecten el monto ofertado por el
proponente en su propuesta econémica, siempre y cuando se deban a situaciones en las
gue se produzcan modificaciones en los planos o especificaciones técnicas por causas no
imputables al CONTRATISTA y previa aprobacion de LA OIM. Previamente a esta
aprobacion, LA SUPERVISION (que sera ejercida por una empresa consultora
especialista en supervision contratada mediante Licitacion) emitira su pronunciamiento,
y se contara con la correspondiente No Objecion de nombre de la entidad, de acuerdo
con lo dispuesto en la clausula 16.

Las obligaciones de LA OIM y de nombre de la entidad) con EL CONTRATISTA
se limitan estrictamente a los montos que estipula la Clausula 3.1, los cuales seran
asumidos por EL CONTRATISTA, en su totalidad, sin derecho a repetir contra LA
OIM y/o nombre de la entidad.

Las partes reconocen que no pesa sobre LA OIM obligacién alguna, de ningln tipo o
naturaleza, bajo los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.
Cualquier consulta, duda, reclamacion o reivindicacion de cualquier tipo que pueda tener
EL CONTRATISTA en el contexto del presente Contrato sdlo podré ser dirigida por
EL CONTRATISTA a nombre de la entidad y no a LA OIM.

Forma de Pago

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

El pago por la ejecucidn del Proyecto, materia del presente Contrato, se realizara en tipo
de moneda) de la forma siguiente y sujeto a la previa transferencia de los fondos
correspondientes de parte de nombre de la entidad a LA OIM: nombre de la entidad
brindara por escrito su No Objecién a los trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA,
antes de realizarse cualquier pago.

El pago por la elaboracién del expediente técnico, materia del presente Contrato, se
realizard segun lo indicado a continuacién y lo establecido en el numeral 7.16
“VALORIZACIONES Y PAGOS” de la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de
Seleccion en concordancia con la Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA
y previa No Objecion de nombre de la entidad a la cuenta corriente a nombre del
CONTRATISTA con Cobdigo de Cuenta Interbancario (CCI) N°
............................................ , nombre de la entidad

4.2.1.Por Adelanto Directo para la elaboracidn del Expediente Técnico, de ser requerido
por EL CONTRATISTA, el mismo se tramitara de acuerdo con el procedimiento
establecido en la clausula 7.1.1 del presente Contrato.

4.2.2.Por Valorizaciones segun avance del estudio, de ser requerido por EL
CONTRATISTA, el mismo se otorgard de acuerdo con el procedimiento
establecido en la clausula 4.2 del presente contrato.

LA OIM no sera responsable en caso de que no se realice el pago correspondiente a la
elaboracion del expediente técnico, materia del presente contrato, en el supuesto que no
se produzca la previa transferencia de los fondos correspondientes de parte de nombre
de la entidad y su No Objecion al pago de la valorizacion correspondiente.

El precio que se estipula en la Clausula 3.1 de este Contrato constituira el inico pago del
CONTRATISTA con relacion al mismo. EL CONTRATISTA no aceptara en
beneficio propio ninguna comisién comercial, descuento o retribucidon similar
relacionada con las actividades emprendidas en la aplicacion del presente Contrato o el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este.



4.5.

EL CONTRATISTA, en coordinacion y con la aprobacion de LA SUPERVISION,
enviarad sus Valorizaciones de Pago por los progresos realizados en la elaboracion de
expediente técnico al Jefe de Misién de LA OIM, con atencion Coordinador de la
Unidad de Migracion y Desarrollo de Proyectos Nacionales. EL CONTRATISTA
acompafiara las Solicitudes de Pago con la documentacion pertinente como: Certificados
de Pago, Resumen de Valorizacion, Cuadro de Amortizaciones, Cuadro de Reintegros,
Planilla Valorizada, Planos, Copias del Cuaderno de Estudio, Relacion de Personal,
Relacion de Equipos, Certificados de Control de Calidad, Panel Fotografico, Pagos
realizados a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) y al
Servicio Nacional de Capacitacién para la Industria de la Construccion (SENCICO),
Factura, de acuerdo a Ley, y con las formalidades del numeral 7.16 de la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccidn.

5. Plazo de ejecucion del proyecto

5.1.

5.2.

El plazo de ejecucion del Proyecto es de cantidad de dias (dias en ndmeros) dias
calendario, e incluye lo siguiente:

5.1.1.Elaboracion del Expediente Técnico.

El plazo de conformidad del servicio no se encuentra incluido en el Plazo de Ejecucion
del Proyecto de cantidad de dias (dias en nimeros) dias calendario.

6. Calendario del servicio y sus Ampliaciones

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

La fecha de inicio del Plazo de Ejecucién del Proyecto entra en vigor a partir del dia
siguiente de la firma del Contrato, entrega de terreno al CONTRATISTA a su libre
disposicidn, y la designacion del Inspector o al Supervisor.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir durante la ejecucion de los servicios con
los plazos consignados en el Calendario de Avance del servicio. En caso de que los
servicios se encuentren con retraso por causa imputable al CONTRATISTA, que
exceda al diez por ciento (10%) del presupuesto aprobado en el expediente técnico, el
Supervisor ordenard al CONTRATISTA que presente, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes, un Calendario Acelerado de Avance del servicio (CAA), de modo
gue se garantice el cumplimiento del servicio dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el Cuaderno de estudios.

En caso de que EL CONTRATISTA no presentara dentro del plazo establecido el
Calendario Acelerado de Avance del servicio, este sera formulado y presentado por la
Supervision a su criterio, dentro de los cinco (5) dias calendario subsiguiente, estando
EL CONTRATISTA obligado a cumplir con los plazos asi definidos por el Supervisor.

Durante la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir los
avances establecidos en el calendario de avance del servicio vigente. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada, ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al CONTRATISTA que
presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento del servicio dentro
del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de estudios e informar a LA OIM.
Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolucién del contrato, no siendo
necesario apercibimiento alguno al contratista.

El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el célculo y control de reintegros.



6.6. EL CONTRATISTA, sélo tendra derecho a solicitar que se le conceda prérroga en el
Plazo de Ejecucion del servicio (en concordancia a lo indicado en la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion), siempre y cuando se afecte la Ruta critica
del Calendario de Avance del servicio y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacion del servicio.

6.7. EL CONTRATISTA puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de
las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucion del servicio vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

6.7.1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

6.7.2.Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de prestaciones
adicionales. En este caso, EL CONTRATISTA ampliara el plazo de las garantias
gue hubiere otorgado.

6.8. Solo sera procedente otorgar prorroga cuando la causal invocada modifique y afecte la
Ruta critica del Calendario de Avance del servicio y el plazo adicional resulte necesario
para la culminacion del servicio de tal forma que comprometa la terminacién de las
partidas afectadas y sea imposible su ejecucion programada contractualmente.

6.9. Para que proceda una ampliacion de plazo, EL CONTRATISTA, por intermedio de su
Jefe de Proyecto, debera anotar en el Cuaderno de estudios las circunstancias que, a su
criterio, ameriten ampliacion de plazo y dentro de los diez (10) dias calendario siguientes
al cese de la causal invocada, EL CONTRATISTA solicitara la ampliacion de plazo al
Supervisor cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan a través de un
expediente, de encontrarlo incompleto o con observaciones el Supervisor podra
retornarlo hasta que sea admitido al analisis del Supervisor; mientras tanto no se iniciara
el cdbmputo del plazo del supervisor.

6.10. El Supervisor emitird pronunciamiento dentro de los siete (7) dias calendario
siguientes de formulado el pedido y emitird un informe expresando opinién a la
aprobacion o a la denegacién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remitird a
LA OIM, la que resolvera sobre dicha ampliacién, previa No Objecion de nombre de
la entidad en un maximo de quince (15) dias habiles, contados desde la recepcion del
indicado informe. Precisandose que, LA OIM podra disponer de la cantidad de dias
calendario no empleados por la Supervision al emitir su pronunciamiento, sumandolos a
los 15 dias habiles que le corresponden; es decir que LA OIM tendréa el control de los
siete (7) dias calendario y de los quince (15) dias habiles descritos para resolver sobre
dicha ampliacién. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de este Gltimo plazo,
se considerara ampliado el plazo.

6.11. La ejecucion de servicios adicionales sera causal de ampliacion de plazo sélo si
éstas conllevan la modificacion del Calendario de Avance del servicio, afectan la ruta
critica del Calendario de Avance del servicio y el plazo adicional resulte necesario para
la culminacidn del servicio.

6.12. La ampliacion de plazo obligara al Contratista a presentar al SUPERVISOR un
Calendario de Avance del servicio Actualizado, en un plazo que no excedera de diez
(10) dias calendarios de aprobada la citada ampliacion de plazo, debiendo el
SUPERVISOR enviarlo a LA OIM, junto con un informe en el que exprese su
respectiva conformidad. LA OIM tomara conocimiento y remitira a nombre de la
entidad.

6.13. El célculo, de corresponder, de los Mayores Gastos Generales serdn conforme a
lo establecido en la solicitud de propuestas (RFP).

7. Adelanto Directo



7.1. Adelanto Directo

7.1.1.Para la elaboracion del Expediente Técnico y a solicitud del CONTRATISTA al
SUPERVISOR se le podréa entregar, en calidad de Adelanto Directo, hastael .....%
del monto correspondiente al a la etapa del Expediente Técnico a nivel de ejecucion
de obra, conforme el numeral 7.15.1 de la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso
de Seleccidn, contra entrega de carta fianza bancaria con las caracteristicas y
formalidades establecidas en la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de
Seleccion y en el Clausula 7.1.4 del presente contrato. La solicitud del
CONTRATISTA al SUPERVISOR deberé ser presentada dentro de los ocho (8)
dias calendarios de la suscripcion del contrato y sera tramitada por LA OIM a fin
de que realice el desembolso.

7.1.2.El Adelanto Directo deberd ser utilizado exclusivamente para gastos de este
Contrato, lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA, sujeto a verificacion por
la Supervision.

7.1.3.La Garantia del Adelanto Directo serd en forma de carta fianza bancaria con caracter
de solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion
automaética al solo requerimiento de la Organizacién Internacional para las
Migraciones (OIM) y/o nombre de la entidad). Esta carta fianza debera estar
emitida a favor de la Organizacién Internacional para las Migraciones (OIM) y/o
nombre de la entidad) por una institucion bancaria de primer orden, legalmente
establecida en la provincia de Lima y bajo supervisién de la Superintendencia de
Banca y Seguros. La Garantia sera valida dentro del plazo contractual y hasta
después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad. La garantia se
mantendra vigente por el equivalente al saldo no amortizado. La Garantia podra ser
disminuida trimestralmente por el saldo no amortizado reajustado. nombre de la
entidad y/o LA OIM podran requerir la ejecucion de esta en caso de
incumplimiento.

7.1.4.Los adelantos se otorgaran, por parte de LA OIM, en un plazo de diez (10) dias
habiles posteriores a la presentacion de la Carta Fianza, previa revision y
conformidad de la supervision a los documentos que sustentan y una vez se obtenga
la No Objecidn al pago por parte de nombre de la entidad.

8. Garantia de Fiel Cumplimiento

8.1.

8.2.

8.3.

EL CONTRATISTA entregé a LA OIM la garantia de fiel cumplimiento conformada
porlaCarta Fianza N® ..................ocooiiii

La Carta Fianza se encuentra emitida a favor de la OIM y nombre de la entidad, por un
(cantidad en cifras y moneda) ................ (cantidad y moneda en letras. con .../100),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, con las formalidades que
detalla el numeral 7.14 de la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccién. La
Carta Fianza se incrementard en caso se incremente el monto del Contrato, y sera
renovadas hasta sesenta (60) dias calendario después que quede consentida la
Liquidacion del Contrato de servicios, cuya ejecucion sera al solo requerimiento de la
OIM yl/o de nombre de la entidad, bajo sancion de ser ejecutada a su fecha de
vencimiento.

En ningln caso se entendera que la cuantia de esta garantia de fiel cumplimiento del
Contrato constituye el limite de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a
LA OIM y/o nombre de la entidad.

9. Garantia de Adelantos



9.1. Garantia del Adelanto Directo

9.1.1.Las Garantias de Adelanto Directo serdn mediante Carta Fianza bancaria con
caracter de solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de
realizacion automatica al solo requerimiento de la OIM y/o del nombre de la
entidad por un importe igual al monto del adelanto. Esta carta fianza debera estar
emitida a favor de la Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM) y/o la
............................ nombre de la entidad) por una institucién bancaria de
primer orden, legalmente establecida en la provincia de Lima y bajo supervision de
la Superintendencia de Banca y Seguros, autorizadas para emitir garantias.

9.1.2.La carta fianza contard con una vigencia no menor de tres meses de su emisién
valida dentro del plazo del Proyecto y hasta después que el adelanto haya sido
amortizado en su integridad. La Garantia se mantendra vigente por el equivalente
al saldo no amortizado, de manera que podra ser renovada trimestralmente por el
saldo no amortizado.

9.1.3.EL CONTRATISTA presentara su factura por el adelanto en efectivo en PEN
(soles).

10. Declaraciones y Obligaciones del CONTRATISTA
10.1. EL CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente:

10.1.1. Que es una empresa solvente validamente establecida y existente de acuerdo con
las leyes de la Republica del Per(, y que cuenta con todos los permisos,
autorizaciones, licencias, poderes y derechos requeridos, asi como recursos
humanos, equipos Yy herramientas, competencia y el personal técnico y
especializado adecuados para (i) elaborar el expediente técnico de forma plena y
satisfactoria segln lo dispuesto en el presente Contrato y sus anexos, y dentro del
Plazo de ejecucidn previsto, (ii) realizar sus actividades y operaciones, (iii) conducir
sus negocios, (iv) tener propiedades; y, (v) asumir y cumplir con las obligaciones
derivados del presente Contrato.

10.1.2. Que la celebracién y ejecucién de este Contrato se encuentran comprendidos por
su objeto social, han sido debidamente autorizadas por los 6rganos societarios
correspondientes y no infringen ni contravienen (i) su estatuto; (ii) ley, decreto,
reglamento o en general norma juridica alguna; (iii) orden, sentencia, laudo o
resolucién alguna, sea de un juez o de tribunal judicial, arbitral o administrativo, o
de una (ENTIDAD) regulatoria o administrativa, que le sea aplicable y que le haya
sido comunicada o notificada; o, (iv) contrato, promesa, instrumento 0 compromiso
alguno.

10.1.3. Que no requiere autorizacién o aprobacion alguna de, ni notificacion de ninguna
clase a autoridades gubernamentales para celebrar y cumplir este Contrato.

10.1.4. Que los términos y condiciones del presente Contrato constituyen estipulaciones
y obligaciones validas y exigibles para el CONTRATISTA.

10.1.5. Que, segun su leal saber y entender, no se encuentra incurso en violacion alguna
de lo dispuesto en leyes, decretos, reglamentos u otras normas que le sea aplicable,
ni existen fallos y mandatos judiciales o extrajudiciales o de orden administrativo
en su contra que pudieran generar un efecto sustancialmente adverso.

10.1.6. Que no tiene conocimiento de que exista accion, demanda o procedimiento
judicial, arbitral o administrativo alguno en su contra que afecte o pueda afectar la
validez, eficacia, exigibilidad o cumplimiento del presente Contrato.

10.1.7. Que segun su leal saber y entender, ninguna informacion, reporte 0 anexo
entregado por EL CONTRATISTA a LA OIM y/o nombre de la entidad en
relacion con la negociacion del presente Contrato contiene falsedad o inexactitud
alguna u omite cualquier informacion que conduzca a error a LA OIM, de modo
que éste no hubiere celebrado el presente Contrato o hubiese cambiado
sustancialmente los términos y condiciones del presente Contrato.



10.1.8. Que cumple con toda la legislacion laboral, de seguridad y salubridad, asi como
la legislacion tributaria, y que no tiene conocimiento de estar incumpliendo las leyes
vigentes que pudieran generar un efecto sustancialmente adverso.

10.1.9. Que no tiene conocimiento de haber recibido notificacidn, requerimiento o
solicitud alguna por parte de una autoridad gubernamental o de un tercero que
indique que (i) estd o estaria violando la legislacion laboral o la legislacion
tributaria; o, (ii) tiene o tendria alguna responsabilidad en virtud de la legislacion
laboral o la legislacion tributaria.

10.1.10. Que cuenta con la capacidad técnica, econdémica y financiera para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato y sus anexos que LA OIM
pueda emitir de conformidad con este documento.

10.1.11. Que cuenta con los recursos financieros, técnicos, materiales, asi como
con el equipamiento suficiente, para cumplir con las obligaciones asumidas a través
de este Contrato y en el resto de los documentos que forman parte de este.
Asimismo, asegura que la totalidad de trabajadores que utilizara para la prestacion
de los servicios, se encuentran bajo su exclusiva dependencia y que cuenta con la
experiencia de haber participado en relaciones similares a la descrita en el presente
documento.

10.1.12. Que ejecutard el servicio con los mas altos estdndares de calidad,
utilizando métodos actuales conforme a las buenas practicas y juicios normalmente
usados por compafiias de primer nivel en la industria de la construccién, segln se
detalla en la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion, Términos de
Referencia, Factibilidad del Proyecto y Absolucién de Consultas.

10.1.13. Que los equipos y los materiales que empleara para la ejecucion de los
trabajos cumpliran los estandares establecidos en el presente Contrato.

10.1.14. Que no ha realizado practica ilegal o indebida alguna para lograr la
adjudicacion del Contrato.

10.1.15. Que ha celebrado el presente Contrato después de haber revisado o al
menos haber tenido la oportunidad y el tiempo de revisar el sitio donde se ejecutara
el servicio y los accesos al mismo y la factibilidad para emprender los servicios,
manifestando su conformidad con las condiciones y el entorno del sitio, las
condiciones del suelo y del subsuelo, de corresponder, la eventual presencia de otros
contratistas, las circunstancias generales de los servicios y que ha considerado e
incluido estas situaciones y circunstancias, asi como variaciones no significativas
de condiciones en el entorno de los servicios, en la determinacion del monto del
Contrato, en el plazo y en la metodologia de trabajo del CONTRATISTA .

10.1.16. Que sera responsable de todos los errores que cometa (incluyendo
aquellos acontecidos durante la ejecucion de los servicios) y de toda informacion
propia incorrecta que haya entregado. La falta de informacion por parte de LA OIM
no liberara al Contratista de su responsabilidad de ejecutar los servicios de
conformidad con el Contrato, incluyendo sus detalles y trabajos que podrian no
haber sido mencionados especificamente en el Contrato, pero que son necesarios
para velar por la ejecucion segura, eficiente y completa de los servicios a realizase.

10.1.17. Que respetara el estatus legal, los privilegios y las inmunidades de LA
OIM como organizacion intergubernamental, como la inviolabilidad de los
documentos y el archivo donde quiera que se encuentre, la exencién de impuestos,
la inmunidad frente a procesos legales o la jurisdiccion nacional. En caso de que
EL CONTRATISTA tenga conocimiento de cualquier situacién en la que no se
respeten plenamente el estatus legal y los privilegios o las inmunidades de LA
OIM, debera informar inmediatamente a LA OIM.

10.1.18. Que no debe emplear, proporcionar recursos, apoyar, contratar o tratar
de otra manera con ninguna persona, ENTIDAD u otro grupo asociado con el
terrorismo segun la Gltima Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
(https://www.un.org/securitycouncil/ePENsanctionPENnarrative-summaries) y
todas las demas leyes antiterrorismo aplicables. Si, durante la vigencia de este
Contrato, EL CONTRATISTA determina que existen alegatos creibles de que los
fondos transferidos a él de conformidad con este Contrato se han utilizado para
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proporcionar apoyo o asistencia a personas o entidades asociadas con el terrorismo,
informard a LA OIM de inmediato quién, en consulta con los donantes, segun
corresponda, determinara una respuesta adecuada. EL CONTRATISTA asegurara
que este requisito se incluya en todos los subcontratos.

10.2. EL CONTRATISTA garantiza que cumplird con los mas altos estandares
éticos en la ejecucion de este Contrato, lo que incluye no involucrarse en ninguna
practica fraudulenta, corrupta, discriminatoria o de explotacidn, o en otras préacticas que
sean inconsistentes con los derechos establecidos en la Convencion sobre el Derechos
del Nifio. EL CONTRATISTA informarad inmediatamente a LA OIM de cualquier
sospecha de que la siguiente practica haya ocurrido o exista:

10.2.1. Una practica corrupta, definida como la oferta, entrega, recepcion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influir en la accién de LA
OIM en el proceso de adquisicidn o en la ejecucion del Contrato;

10.2.2. Una préctica fraudulenta, definida como cualquier acto u omisién, incluida una
tergiversacién, que con conocimiento o imprudencia engafia o intenta inducir a error
a LA OIM en el proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato, para obtener
una ganancia financiera u otro beneficio o para evitar una obligacion;

10.2.3. Una practica colusoria, definida como un acuerdo no divulgado entre dos 0 mas
proponentes disefiado para alterar artificialmente los resultados del proceso de
licitacion para obtener una ganancia financiera u otro beneficio;

10.2.4. Una préctica coercitiva, definida como perjudicar o dafiar, 0 amenazar con
perjudicar o dafar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso
de licitacion para influir indebidamente en sus actividades o afectar la ejecucion de
un contrato.

10.2.5. Una préctica obstructiva, definida como (i) deliberadamente destruir, falsificar,
alterar u ocultar material probatorio a las investigaciones de LA OIM, o hacer
declaraciones falsas a los investigadores de LA OIM para impedir materialmente
una investigacién debidamente autorizada sobre denuncias de fraude, corrupcion,
practicas colusorias, coercitivas o0 no éticas; y / 0 amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para gue presente su conocimiento de asuntos relevantes
para la investigacién o para llevar a cabo la investigacion; o (ii) actos destinados a
impedir materialmente el ejercicio de los derechos contractuales de acceso de LA
OIM a la informacion.

10.2.6. Cualquier otra préactica no ética contraria a los principios de eficiencia y
economia, igualdad de oportunidades y competencia abierta, transparencia en el
proceso y documentacion adecuada, normas éticas mas estrictas en todas las
actividades de adquisicion.

10.3. EL CONTRASTISTA garantiza asimismo que:

10.3.1. Adoptaré todas las medidas pertinentes para prohibir y prevenir la explotacion y
el abuso sexuales, asi como cualquier intento 0 amenaza de cometerlos, por parte
de sus empleados o de cualquier otra persona contratada o bajo su supervision para
que lleve a cabo las actividades previstas en el marco del presente Contrato (“otro
personal”). A efectos del presente Contrato, se entenderd que la explotacion y el
abuso sexuales comprenden:
10.3.1.1. La concesion de dinero, bienes, servicios, tratos preferenciales,
oportunidades de empleo u otras ventajas a cambio de favores o actividades
sexuales, incluidos los tratos humillantes o degradantes de naturaleza
sexual; el abuso de una situacion de vulnerabilidad, una relacion de poder
desigual o una relacion de confianza con fines sexuales, y el contacto fisico
de carécter sexual impuesto por la fuerza o en condiciones de desigualdad o
de coercion.

10.3.1.2. Toda actividad sexual mantenida con una persona menor de 18 afios
(“menor”), excepto en el caso de que el empleado o miembro de personal
concernido esté casado legalmente con el menor, y este Gltimo tenga la



mayoria de edad o la edad de libre consentimiento establecida tanto en su
pais de ciudadania como en el pais de ciudadania del empleado o0 miembro
del personal concernido.

10.3.2. Desaconsejara firmemente a sus empleados y demas miembros del personal
cualquier relacion sexual con los beneficiarios de LA OIM.

10.3.3. Notificara oportunamente a LA OIM las denuncias o sospechas de eventuales
actos de explotacion o abuso sexuales, e investigard y adoptard las medidas
correctivas pertinentes, incluida la imposicién de medidas disciplinarias a las
personas responsables de los actos de explotacidn o abusos sexuales.

10.3.4. Garantizard la incorporacion de las disposiciones relativas a los actos de
explotacién o abusos sexuales en todos los subcontratos.

10.3.5. Respetara los compromisos antedichos en todo momento. EI incumplimiento de
los puntos detallados en esta clausula serd motivo de resolucién inmediata del
presente Contrato.

10.4. Las garantias antedichas continuaran vigentes tras el vencimiento o la resolucion
del presente Contrato.

10.5. EL CONTRATISTA afirma que las declaraciones y garantias contenidas en la
clausula 10.1 precedente son ciertas, veraces, oportunas y exactas. EL CONTRATISTA
reconoce que la veracidad y exactitud de dichas declaraciones y garantias es causa
determinante para que LA OIM celebre este Contrato. La falsedad de cualquiera de las
declaraciones y garantias contenidas en la clausula 10.1 precedente constituira un Evento
de Incumplimiento del Contrato.

10.6. Ademas de las previstas en otras secciones del Contrato y en la legislacién
aplicable, son obligaciones de carécter técnico del CONTRATISTA:

10.6.1. Ejecutar el servicio de acuerdo con (i) las buenas précticas de ingenieria, procura
y construccidn; (ii) las normas de construccion, y (iii) la legislacion aplicable,
empleando los estandares mas exigentes de la industria conforme a lo previsto en
el presente Contrato. EL CONTRATISTA notificara a LA SUPERVISION
dentro del plazo de un (1) dia cualquier error que detecte o cualquier discrepancia
que pudiera surgir durante la elaboracion del Expediente Técnico desde la anotacion
en el Cuaderno de Estudio.

10.6.2. Realizar los trabajos de acuerdo con el Calendario de Avance del servicio, el
Calendario Acelerado de Avance y el Calendario de Avance Actualizado, segun sea
el caso.

10.6.3. Ejecutar el servicio con la diligencia adecuada, asumiendo la responsabilidad
total por la correcta ejecucion del servicio.

10.6.4. Emplear maquinarias, equipos y sistemas que cumplan los estandares mas altos
de la industria, garantizando que los Entregables sean satisfactorios y que los
servicios sean ejecutadas de manera oportuna conforme lo establece el Contrato y
sus anexos. EL CONTRATISTA debera cambiar la maquinaria, equipo, o sistema
que no sea adecuado en capacidad, caracteristicas, rendimiento, eficiencia y
seguridad. En tal caso, EL CONTRATISTA debera mantener los equipos usados
en adecuadas condiciones, garantizando su plena operatividad.

10.6.5. Emplear materiales y elementos requeridos para la adecuada ejecucion del
servicio, previa aprobacion escrita de LA SUPERVISION. EL CONTRATISTA
respondera en todo momento por la calidad de los materiales utilizados en el
servicio, aun cuando los mismos hayan sido aprobados por LA SUPERVISION.
En caso los servicios hubieren sido ejecutaos con materiales defectuosos
suministrados directa o indirectamente por EL CONTRATISTA, éste serd
responsable de acuerdo con la legislacion aplicable.

10.6.6. Habilitar en los sitios de trabajo instalaciones como oficinas, talleres de servicio
(comedor, bafios y vestidores, entre otros) y almacenes, de ser el caso, empleando
los estandares mas altos de la industria y dotando a tales instalaciones de medidas
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de seguridad. La habilitacion de las referidas instalaciones debera ser aprobada por
LA SUPERVISION y LA OIM, previa No Objecién de nombre de la entidad y
dependera de la administracion del espacio, esto es, en tanto sea fisica y
espacialmente posible.

10.6.7. Proporcionar todos los cercos, vias peatonales, sefiales, iluminacion, caminos,
rutas, advertencias, barreras y otras medidas protectoras o preventivas que demande
la ejecucidn de los servicios.

10.6.8. Gestionar los residuos sélidos (peligrosos y no peligrosos) que se generen durante
la ejecucion de los servicios, observando la Legislacion aplicable. EL
CONTRATISTA debera registrar en el cuaderno de estudios las constancias de los
botaderos autorizados cuando sean requeridos.

10.6.9. No interferir con los diferentes servicios publicos relacionados especificamente
con el servicio, que tengan instalaciones que atraviesen o crucen el lugar donde se
ejecuten las mismas. En el supuesto que EL CONTRATISTA detecte alguna
posible interferencia con los servicios plblicos, debera poner este hecho en
conocimiento de LA SUPERVISION y formular alternativas de solucion. EL
CONTRATISTA debera coordinar con LA SUPERVISION, con por lo menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, cualquier, interrupcion total o parcial
de los servicios publicos. Cualquier dafio que EL CONTRATISTA ocasione a la
infraestructura de un servicio publico (agua, desagle, luz, energia, fibra Gptica,
teléfono, gas, etc.) debera ser reparado de manera inmediata o en todo caso en la
fecha que EL CONTRATISTA coordine con la empresa que presta el referido
servicio, sin que esto signifique retraso ni ampliacion de plazo en la ejecucién de
los trabajos y asumiendo los posibles dafios y perjuicios a terceros. EL
CONTRATISTA deberé informar a LA SUPERVISION acerca del referido dafio
y del acuerdo alcanzado con la referida empresa. El costo de la reparacion del dafio
en cuestién, asi como el costo de las sanciones que imponga la Autoridad
Gubernamental competente, de ser el caso, sera asumido en su integridad por EL
CONTRATISTA.

10.6.10. Adoptar las medidas necesarias para mantener buenas relaciones con las
Autoridades Gubernamentales y con las personas que domicilian o que desarrollan
negocios en la zona de los sitios donde se ejecutan los trabajos, respetando la
tranquilidad de dichas personas y observando las normas sobre horarios, transito,
ruidos, seguridad y demas aspectos relevantes contempladas en la Legislacion
aplicable.

10.6.11. Observar pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas
vinculadas a las obras y en transito a las obras, manteniendo y operando los equipos
en forma apropiada a fin de minimizar cualquier riesgo.

10.6.12. Remover los cercos, instalaciones y obras temporales, asi como retirar
los materiales excedentes dentro de los plazos sefialados en los Calendarios de
Avance. Asimismo, dejar limpias las areas publicas o privadas donde se ejecutaron
las obras. En caso de incumplimiento, nombre de la entidad podra realizar estas
tareas a costo y riesgo del CONTRATISTA, quedando autorizado a descontar de
las liquidaciones pendientes de pago el costo de tales tareas. De no existir
liquidacién alguna pendiente de pago, nombre de la entidad facturara al
CONTRATISTA el monto de los referidos gastos, quedando obligado este Gltimo
a efectuar el pago en un plazo no mayor de cinco (5) dias de recibida la factura. En
caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA pagard los intereses
compensatorios y moratorios a la tasa més alta permitida por la Legislacion
aplicable.

10.6.13. Efectuar las reparaciones, cambios, correcciones y, en general, las
labores que LA OIM demande en caso se presenten diversidades o vicios en las
obras por causas imputables al CONTRATISTA, y proceder a tomar las acciones
a su inmediata subsanacion dentro del plazo razonable que le sefiale LA OIM.

10.6.14. La responsabilidad por la seguridad de los sitios y por el control de acceso
a los mismos corresponderd al CONTRATISTA hasta la conformidad del servicio,
de corresponder.
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10.6.15. Excepto cuando se indique expresamente lo contrario en la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion y su Absolucion de Consultas, EL
CONTRATISTA debe obtener, mantener vigentes, y cumplir con todos los
permisos, licencias, certificaciones y otros requeridos por las autoridades y por las
inspecciones y proporcionara toda la documentacién, fianzas, garantias o depdsitos
necesarios para la realizacion del servicio. EL CONTRATISTA certifica que tanto
éste como todos sus empleados, asociados y eventuales subcontratistas estan o
estaran autorizados, licenciados, certificados y registrados para realizar los
servicios profesionales y técnicos necesarios para la realizacion de los trabajos en
virtud de este Contrato. Dichas autorizaciones, certificaciones y registros deberan
mantenerse vigentes durante todo el plazo del Contrato, asi como sus prérrogas, de
corresponder y su inobservancia a tal efecto, constituira un Evento de
Incumplimiento.

10.6.16. Mantener los registros y las cuentas relacionadas con la ejecucion del
Contrato que reflejen adecuadamente los costos incurridos, tanto directos como
indirectos durante un plazo de siete (7) afios del término de la obra y liquidacién
del Contrato, salvo que la Legislacion aplicable disponga otro plazo mayor.
Mediante la correspondiente notificacién, LA OIM y/o nombre de la entidad
tendra derecho de auditar y sacar copias de dichos registros y cuentas, con el objeto
de verificar y revisar los mismos.

10.6.17. EL CONTRATISTA se obliga a mantener un equipo encargado de
atender cualquier evento, requerimiento o solicitud de LA OIM, nombre de la
entidad o LA SUPERVISION relacionada con la ejecucion de los trabajos, con
suficiente disponibilidad y capacidad de respuesta, durante todo el plazo de vigencia
del Contrato y durante los dos afios de garantia posterior al término de la obra y
liquidacidn del Contrato. Tratandose de emergencias, EL CONTRATISTA debe
estar en capacidad de atender tales eventos, en forma inmediata, durante las
veinticuatro (24) horas del dia.

10.7. Ademas de las prewstas en otras secciones y en la legislacion aplicable, son
obligaciones de caracter econdmico del CONTRATISTA:

10.7.1. Haber entregado a LA OIM, las polizas de seguro a las que hace referencia la
clausula 13 del presente Contrato.

10.7.2. Pagar de manera oportuna y completa las remuneraciones, las bonificaciones, los
beneficios sociales y, en general, todos los conceptos que correspondan al personal
gue emplee de acuerdo con la Legislacion Laboral y la Legislacion Tributaria.

10.7.3. Asegurarse de que sus subcontratistas cumplan con pagar de manera oportuna y
completa las remuneraciones, las bonificaciones, los beneficios sociales y, en
general, todos los conceptos que correspondan al personal que aquéllos empleen de
acuerdo con la legislacién laboral y la legislacion tributaria.

10.8. Ademas de las previstas en otras secciones y en la legislacion aplicable, son
obligaciones de caracter corporativo del CONTRATISTA, bajo apercibimiento de
resolucion de Contrato:

10.8.1. No efectuar propuestas ilicitas o indebidas al personal de LA OIM y/o nhombre
de la entidad, ni efectuar pagos a dicho personal. Asimismo, no permitir que su
personal o sus subcontratistas efectten las referidas propuestas o pagos.

10.8.2. No efectuar ni permitir que su personal o sus subcontratistas efectlen practicas
de intermediacion ilegal de informacion o practicas que corrompan el proceso de
ejecucion del Contrato.

10.8.3. No incurrir en actos o practicas ilegales o indebidas para la obtencion de
consentimientos, permisos, licencias, aprobaciones, autorizaciones, derechos o
privilegios relacionados directa o indirectamente con los servicios.

10.8.4. Implementar todas las medidas tendientes a evitar la existencia de actos o
practicas ilegales o indebidas por parte de sus funcionarios, empleados, contratistas,
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subcontratistas, asesores, mandatarios, representantes, agentes y demas personal
vinculado directa o indirectamente con EL CONTRATISTA.

10.8.5. Notificar dentro del plazo de un (1) dia a LA OIM si cualquier persona ofrece
intermediar ilegalmente con informacion relacionada a este Contrato.

10.8.6. Antes del comienzo de los servicios, EL CONTRATISTA debera contar con los
permisos y licencias necesarias para ejecutar los servicios con arreglo a lo previsto
en el presente Contrato y la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccidn.

10.9. EL CONTRATISTA actuard en cumplimiento de los reglamentos estatales y
locales sobre servicios de construccion y eximird a LA OIM y nombre de la entidad,
de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del
incumplimiento de esta clausula.

10.10. EL CONTRATISTA asumira la plena responsabilidad de los servicios objeto
del presente Contrato hasta el momento en que se produzca la recepcién definitiva de
ésta, conforme el numeral 7.23 de la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de
Seleccion.

10.11. EL CONTRATISTA sera responsable de la seguridad integral de los servicios.
Asimismo, EL CONTRATISTA seré responsable por la prevencién de accidentes,
medidas de seguridad y planes de contingencia y sanitarios que se implemente, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7.12.8 de la solicitud de propuestas (RFP) del
Proceso de Seleccion. En ese sentido, el incumplimiento de las normas de seguridad
ocupacional o de salud en el trabajo y salubridad del sector por parte del
CONTRATISTA, sus subcontratistas, proveedores o cualquier tercero que haya sido
contratado por EL CONTRATISTA o empleado para la ejecucion de los servicios,
estaran sujetas a lo expresado en el numeral 7.19 de la solicitud de propuestas (RFP) del
Proceso de Seleccion. En ese sentido, el incumplimiento de las normas de seguridad
ocupacional o de salud en el trabajo por parte del CONTRATISTA, sus subcontratistas,
proveedores o cualquier tercero que haya sido contratado por EL CONTRATISTA o
empleado para la ejecucion de los servicios, estaran sujetas a cualquier sancion
administrativa o legal que pueda corresponder y de cualquier otra medida o accién o
derecho que le pueda corresponder iniciar a LA OIM o nombre de la entidad.

10.12. Del mismo modo, EL CONTRATISTA sera responsable de la conservacién del
Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.12.9 de la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccidn.

10.13. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de cualesquier reclamacion
debido a pérdidas, obligaciones, lesiones o dafios y perjuicios, ocasionadas por el
servicio ejecutado o por ejecutar de acuerdo con el presente Contrato, o con relacion a
ella, incluidos, entre otros, los accidentes y lesiones que sufra cualquiera de sus
empleados o subcontratistas durante la vigencia de este Contrato; o cualquier lesion
personal 0 menoscabo, o pérdida de bienes ocasionados por la construccion o por
cualquier acto u omision del CONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados o
subcontratistas.

10.14. EL CONTRATISTA cumplira la normativa local en materia laboral y salarial y
cualesquiera otras leyes, decretos y reglamentos promulgados por cualquier organismo
gubernamental relacionados con el proyecto.

10.15. En todo momento EL CONTRATISTA actuard en defensa de LA OIM y
nombre de la entidad, asi como de sus directivos, gerentes, funcionarios, empleados y
agentes, eximiéndoles y exonerandoles de toda responsabilidad con relacion a
cualesquiera pérdidas, costos, dafios y gastos (incluidos gastos juridicos y costas
judiciales), reclamaciones, pleitos, procesos judiciales, peticiones y responsabilidades de
toda indole o naturaleza, en la medida en que resulten o se deriven de los actos u
omisiones imputables al CONTRATISTA o de sus empleados, directivos, agentes o
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subcontratistas, en la ejecucion del presente Contrato. LA OIM y nhombre de la entidad,
informaran con prontitud al CONTRATISTA acerca de cualquier reclamacion, pérdida
0 peticién tramitada por escrito de las que EL CONTRATISTA sea responsable en
virtud de esta clausula.

10.16. EL CONTRATISTA garantiza y asegura que la elaboracion del expediente
técnico se llevara a cabo a plena y completa satisfaccién de LA OIM y nombre de la
entidad. Queda claramente establecido que la recepcion y conformidad del servicio no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas
por vicios ocultos del servicio, en el transcurso de siete (7) afios, siguientes a la fecha de
recepcidn final de la obra, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.14.3 de la
solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion.

10.17. En caso de que EL CONTRATISTA incumpliese la orden de corregir la parte
del servicio defectuosa, incorrecta o en mal estado nombre de la entidad podréa dar por
resuelto el Contrato y ejecutar las garantias bancarias correspondientes.

10.18. EL CONTRATISTA debera realizar los trabajos de reparacion con la maxima
diligencia y esmero para proteger las instalaciones existentes y evitar que se produzcan
dafios en ellas. En caso de que los trabajos de reparacion causaran dafios en las
instalaciones existentes, EL CONTRATISTA debera efectuar las reparaciones
necesarias a conformidad de la supervision a satisfaccién de LA OIM y nombre de la
entidad y previa aprobacién de éstas, correra con los gastos que ello origine.

10.19. EL CONTRATISTA asegura ademas que:

10.19.1. Actuara en el mayor beneficio de LA OIM y nombre de la entidad en
cualesquiera circunstancias;

10.19.2. Acatard todas las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes en el
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente Contrato;

10.19.3. No ha transferido ni ofrecerd a ningln funcionario de LA OIM y EL
nombre de la entidad ni a ningln tercero beneficio directo o indirecto alguno que
se derive del presente Contrato o de la adjudicacion de este;

10.19.4. No ha falseado u ocultado ningn hecho relevante para obtener este
Contrato;

10.19.5. Todos los materiales utilizados son nuevos, han sido adquiridos de forma
legitima y son aptos para el uso concreto a que se destinan;

10.19.6. No se utilizara amianto ni ningin otro material nocivo para la salud
(pinturas con plomo, entre otros) durante la construccion;

10.19.7. EL CONTRATISTA, su personal o sus accionistas no han sido

inhabilitados por LA OIM o nombre de la entidad con anterioridad para recibir la
adjudicacidn de un contrato de LA OIM.

11. Inspeccion de los entregables y expediente técnico

11.1. LA OIM y/o nombre de la entidad, se reserva para si y sus representantes el
derecho de inspeccionar los entregables y el expediente técnico durante su ejecucion.

11.2. EL CONTRATISTA facilitard en todo momento el acceso a los entregables y
expediente técnico a los coordinadores y representantes de LA OIM y nombre de la
entidad, los cuales deberan contar con los seguros correspondientes y cumpliendo las
normas de seguridad vigentes.

12. Cesion y subcontratacion
12.1. EL CONTRATISTA no deberé ceder o subcontratar parcial o integramente el

presente Contrato o las actividades previstas en el mismo, a menos que haya obtenido la
aprobacion previa por escrito del nombre de la entidad y/o LA OIM, previa No
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Objecién del nombre de la entidad. Cualquier subcontratacion que emprenda el
CONTRATISTA sin la aprobacion escrita, podra ser motivo de resolucion del Contrato.

12.2. En determinados casos excepcionales, y tras la previa aprobacion escrita de LA
OIM, ciertas tareas y porciones de los servicios podran ser asignadas a un subcontratista.
A pesar de la aprobacién escrita antedicha, EL CONTRATISTA no estara eximido de
ninguna responsabilidad u obligacion en el marco del presente Contrato ni creara
relacién contractual alguna entre el subcontratista y LA OIM. EL CONTRATISTA
incluira en el Contrato con el subcontratista todas las disposiciones de este Contrato que
sean aplicables al subcontratista, incluyendo las Garantias y Disposiciones Especiales.
EL CONTRATISTA seguira estando vinculado y siendo responsable en virtud del
presente Contrato y serd directamente responsable ante LA OIM y nombre de la
entidad de cualquier falta en el desempefio del subcontratista. Por ende, el subcontratista
no tendra ningun fundamento de demanda en contra de LA OIM o nombre de la
entidad por cualquier incumplimiento del subcontrato.

13. Seguros

14.

15.

13.1. Sin que ello suponga limitar la responsabilidad del CONTRATISTA con arreglo
a lo dispuesto en la Clausula 10.4(a), EL CONTRATISTA esta obligado a contratar y
mantener durante todo el periodo de vigencia del presente Contrato un seguro conforme
lo dispuesto en el humeral 21.10 de la seccién 3 de la Solicitud de Propuestas (RFP).

13.2. La cobertura de cada tipo de seguro se ajustard a las normas del sector
correspondiente conforme a lo establecido en la solicitud de propuestas (RFP) del
Proceso de Seleccién y su Absolucion de Consultas.

13.3. LA OIM debera recibir las polizas y certificados de seguros antes de la
suscripcidn del Contrato.

13.4. EL CONTRATISTA deberé contratar asimismo cualquier otra p6liza de seguro
a la que se encuentre obligado en su calidad de empleador o contratista, conforme a la
legislacién aplicable.

Clausula de exoneracion

14.1. La no exigencia por LA OIM y/o nombre de la entidad del estricto
cumplimiento de cualquiera de las disposiciones y condiciones contenidas en el presente
Contrato no supondra la renuncia de ningn derecho o recurso que pueda hacer valer LA
OIM y/o nombre de la entidad, ni se entenderd que exime al CONTRATISTA del
cumplimiento ulterior del Contrato, que seguira teniendo vigor y efecto plenos. En
ningln caso se considerara que LA OIM y/o nombre de la entidad renuncian a alguno
de los derechos de que goza en virtud de este Contrato, salvo que éstas expresen su
renuncia explicita por escrito mediante documento firmado.

Eventos de Incumplimiento y Resolucion del Contrato

15.1. nombre de la entidad y/o LA OIM, previo requerimiento de nombre de la
entidad, pueden resolver el Contrato por incumplimiento de alguna obligacion del
CONTRATISTA, previamente corroborado por la Supervision, por los motivos que se
enumeran a continuacion, pero sin restringirse a éstos, si previamente ha sido requerido
para el cumplimiento de esta por LA OIM y/o nombre de la entidad, de acuerdo con
lo establecido en el numeral 7.25 “Resolucion del Contrato” de la solicitud de propuestas
(RFP) del Proceso de Seleccion:

15.1.1. Incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato por EL
CONTRATISTA.
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15.1.2. Incumplimiento, negativa o cumplimiento inadecuado de la orden de corregir la
parte del servicio defectuosa, incorrecta o en mal estado, de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 15.2.

15.1.3. Lano finalizacién por EL CONTRATISTA del servicio en el plazo acordado o
antes del vencimiento de la prérroga estipulada, o la existencia de retraso
injustificado en la marcha de los servicios de conformidad a la clausula 6.2 y 6.8
del Contrato, o la ejecucion deficiente de los trabajos.

15.2. EL CONTRATISTA debera cumplir su obligacién dentro de un plazo de quince
(15) dias. Si vencido dicho plazo persiste el incumplimiento, corroborado por la
Supervision, nombre de la entidad y/o LA OIM, previo requerimiento de nombre de
la entidad podra resolver el Contrato. La resolucién se formaliza con la recepcion de la
carta notarial respectiva.

15.3. La referida carta resolutoria, deberd indicar la fecha y hora para efectuar la
Constatacion Fisica e Inventario en el lugar de los servicios.

15.4. La Resolucion del Contrato por causa imputable al CONTRATISTA, acarrea la
gjecucién inmediata de las fianzas siguientes:

15.4.1. Fiel Cumplimiento
15.4.2. Adelanto Directo

15.5. La resolucion del contrato no impedira la prosecucién de los servicios por la
modalidad que LA OIM y/o nombre de la entidad considere méas conveniente.

15.6. Asimismo, queda entendido que el presente Contrato puede culminar en forma
anticipada a conveniencia de LA OIM y/o nombre de la entidad, para cuyo efecto
bastara una comunicacién por conducto notarial al CONTRATISTA con una
anticipacion no menor de treinta (30) dias. El ejercicio de esta facultad por LA OIM y/o
nombre de la entidad no conllevara responsabilidad alguna para estos, por lo que EL
CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamar compensacion, indemnizacion,
reparacion ni pago alguno por cualquier concepto, con la Gnica excepcion del monto del
contrato pactado por los servicios efectivamente ejecutadas a satisfaccion de LA OIM
y/o nombre de la entidad hasta el momento de la referida terminacion. La resolucién
se realizard sin perjuicio de los demas derechos y recursos de LA OIM o nombre de la
entidad previstos en el presente Contrato, por ley y equidad.

15.7. Una vez recibida la notificacion, EL CONTRATISTA:

15.7.1. Suspendera de inmediato todos los servicios, en la fecha y en el grado que se
indiquen en la notificacién, asi como los pedidos y la subcontratacion de materiales,
servicios o instalaciones.

15.7.2. Realizara la entrega formal de los servicios, permitiendo que nombre de la entidad
pueda realizar el mantenimiento y la proteccidn de los servicios en curso.

15.7.3. Realizara otras tareas que, dentro de lo razonable, le puedan ser encomendadas
por LA OIM y nombre de la entidad para la constatacién fisica e inventario en el
lugar de los servicios.

15.8. Tras la resolucion en las circunstancias estipuladas en la clausula anterior, se
pagaré la liquidacion del contrato de servicios que haya quedado consentida o aprobada,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 7.24 de la solicitud de
propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion

15.9. LA OIM, podrd resolver el Contrato en cualquier momento mediante

notificacion inmediata por escrito al CONTRATISTA por los motivos que se enumeran
a continuacion:
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15.9.1. Hallarse EL CONTRATISTA en un proceso de suspension de pagos o de
concurso de acreedores;

15.9.2. La participacion del CONTRATISTA, a juicio de LA OIM, en précticas
corruptas o fraudulentas durante la fase de licitacion y ejecucion del Contrato.

15.10. Tras la resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA renunciara al derecho de
reclamar dafios y perjuicios ante LA OIM, incluida la pérdida de beneficios previstos.

16. Supervisién del Proyecto

16.1. La elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto estaran sujetos a la
permanente supervision conjunta de LA OIM y/o nombre de la entidad, quien para
estos efectos designara al SUPERVISOR; éste por delegacion, dirigira la inspeccion
general de los servicios, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos
gue a su juicio no satisfagan los Términos de Referencia y quien absolvera las
interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Asimismo, el Supervisor,
supervisara la elaboracion del Expediente Técnico desde el inicio del plazo de ejecucion
del Proyecto hasta la liquidacién final del servicio, de acuerdo con lo establecido en la
solicitud de propuestas (RFP) de la Supervision.

16.2. EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por EL SUPERVISOR de
ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de LA OIM y /o nombre de la entidad.

17. Penalidad por Mora

17.1. EL CONTRATISTA estéa obligado a cumplir las condiciones establecidas en el
Contrato, haciéndose acreedor a las sanciones por incumplimiento, establecidas en el
numeral 7.19 la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccién y en el numeral
.... de los Términos de Referencia, Capitulo ....; asi como los numerales ....y .... de los
Términos de Referencia, Capitulo .... y en el presente Contrato.

17.2. En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de las
prestaciones objeto del Contrato, previo pronunciamiento del Supervisor y con la No
Objecién de nombre de la entidad, LA OIM le aplicard al CONTRATISTA una
penalidad (incluido el IGV) por cada dia de atraso contractual de la etapa
correspondiente (Elaboracion de Expediente Técnico) incluido IGV. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de las garantias en todos los
casos. La penalidad que se aplicara se calcula de acuerdo con las siguientes formulas:

e Penalidad por Entregable (Expediente Técnico de las Unidades de Trabajo):

0.10 x Monto de Entregable
Penalidad diaria = -----

F x Plazo en dias de Entregable

F=0.25 (para plazo mayores a 60 dias)
F=0.40 (para plazo menores o iguales a 60 dias)

Monto: Para efectos del c&lculo de la penalidad diaria se considerara el monto del contrato
vigente.
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17.3. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad hasta por un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, nombre de la
entidad y/o LA OIM podréan resolver el Contrato por incumplimiento.

17.4. La Supervision es quien ejerce el control sobre la aplicacidn de las penalidades y
quien debe pronunciarse ante LA OIM/nombre de la entidad sobre si se aplica o no la
penalidad.

17.5. EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las Pdlizas de Seguros, durante
todo el plazo de ejecucién de los servicios. No se pagara Valorizaciones por ningun
concepto si no se cumple con este requisito. EL SUPERVISOR controlara que se
mantengan vigentes las pélizas contratadas.

17.6. EL CONTRATISTA podra reparar o reemplazar cualquier maquinaria y
equipo, por uno de igual o superiores caracteristicas técnicas. Este reemplazo debe ser
comunicado mediante anotacion en el cuaderno de estudio y deberéd ser aprobado o
rechazado por el Supervisor con otra anotacion. Los atrasos generados por estas causales
no generaran ampliaciones de plazo.

17.7. Si EL CONTRATISTA no cumpliera con presentar la Liquidacién del Contrato
de los servicios dentro del plazo previsto en el Numeral 7.24 de la solicitud de propuestas
(RFP) del Proceso de Seleccion, EL SUPERVISOR elaboraré la liquidacion en idéntico
plazo, siendo de cargo del CONTRATISTA los gastos en que se incurra para su
elaboracion.

17.8. Para la elaboracién del Expediente Técnico, EL CONTRATISTA utilizara el
personal calificado especificado en su Propuesta Técnica y Econdmica, no estando
permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificada. Para este
efecto, EL CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el numeral .... de los
Términos de referencia, Capitulo .... y la Absolucién de Consultas, asimismo conllevara
a una penalidad de acuerdo con en el numeral .... de los Términos de Referencia,
Capitulo ....; asi como los numerales .... Yy .... de los Términos de Referencia, Capitulo
...., correspondientes a “Penalidades”.

17.9. En caso de que EL SUPERVISOR verifique y comunique a LA OIM la
inasistencia del personal profesional propuesto por EL CONTRATISTA sin haber
cumplido con la solicitud del cambio respectivo, conllevara a una penalidad indicada en
el numeral 7.19 de la solicitud de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccion y de
acuerdo con en el numeral ...._ de los Términos de Referencia, Capitulo ....; asi como
los numerales ....y .... de los Términos de Referencia, Capitulo ...., correspondientes a
“Penalidades”, en forma mensual hasta que se cumpla con solicitar el citado cambio de
personal.

17.10. Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios
gue resultaren no irrogaran gastos adicionales a LA OIM y nombre de la entidad.

17.11. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o
mejores cualidades que las establecidas en los requerimientos técnicos minimos del
personal en la solicitud de propuestas (RFP).

17.12. La conformidad del servicio sera otorgada por nombre de la entidad quien sera
responsable por esta verificacion de conformidad, manteniéndose LA OIM libre de toda
responsabilidad bajo los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.

18. Recepcion de los servicios y liquidacion del contrato
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19.

20.

21.

18.1. La conformidad y aprobaciéon de los servicios, asi como la liquidacion del
contrato se regiran de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.23 y 7.24 de la solicitud
de propuestas (RFP) del Proceso de Seleccién.

18.2. Este pago estara supeditado a la recepcion y aprobacion por parte de LA OIM y
de la No Objecion nombre de la entidad respecto de los informes finales
correspondientes que deben ser entregados por EL CONTRATISTA, luego de la
verificacion por parte de LA SUPERVISION, la No Objecion del nombre de la
entidad y de la aprobacion por parte de LA OIM, respecto a la finalizacion satisfactoria
de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segln los términos y condiciones
del presente Contrato y sus Anexos.

Responsabilidad por Tributos y otras obligaciones

19.1. Los tributos y gravdmenes que correspondan de acuerdo con Ley al
CONTRATISTA en el momento de la suscripcién del presente Contrato, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su
personal, son exclusivamente de cargo de éste y no son transferibles a LA OIM y
nombre de la entidad.

19.2. Asimismo, EL CONTRATISTA deberéa dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley No. 27580 (Medidas de proteccion que debe aplicar el INC para la ejecucion
de obras en bienes culturales inmuebles) y en la Ley N° 28296 (Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nacion), respectivamente, lo cual no acarrea mayores gastos a
LA OIM y/o nombre de la entidad.

Régimen Legal

20.1. En caso de que surjan incongruencias entre los documentos que conforman el
Contrato, el orden de prelacion de éstos serd el siguiente:

20.1.1. Contrato.

20.1.2. Notificacion de Adjudicacién (Otorgamiento de la Buena Pro).

20.1.3. Absolucidn de las consultas y sus anexos, y Comunicados.

20.1.4. Solicitud de Propuestas (RFP) del Proceso de Seleccidn, Criterios de Evaluacién
y Formatos.

20.1.5. Términos de Referencia o Requerimientos Técnicos Minimos.

20.1.6. Documentos Técnicos.

20.1.7. Propuesta Técnica y Financiera del CONTRATISTA.

20.2. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta su condicion de organizacion
intergubernamental y de su accién humanitaria, las partes reconocen que se preferiran
las interpretaciones que mejor respondan al interés superior de LA OIM.

Notificaciones

21.1. LA OIMy EL CONTRATISTA sefialan como sus sedes, para los efectos de las
comunicaciones que origine la ejecucion del presente Contrato, los sefialados en la parte
introductoria del mismo. Por tanto, s6lo se tendran por validas y surtiran pleno efecto,
las comunicaciones o notificaciones efectuadas a estas direcciones. Asimismo, EL
CONTRATISTA declara que tendrda como valida y surtiran pleno efecto, las
comunicaciones o notificaciones efectuadas mediante correo electrénico por LA OIM a
través del Coordinador de la Unidad de Migracion y Desarrollo de Proyectos Nacionales
y/o Coordinador de proyecto.

21.2. S6lo podrd variarse la informacion de contacto o notificacion mediante

comunicacion notarial, sin tal requisito, no surtir efecto alguno la variacion a un lugar
distinto a los sefialados en la parte introductoria de este Contrato, tampoco tendra efecto
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la variacion que sefiale una ubicacion imprecisa, equivocada o inexistente. En cualquiera
de estos casos permanecera vigente la ubicacion sefalada.

22. Auditorias

23.

24,

25.

26.

27.

22.1. EL CONTRATISTA se compromete a llevar registros contables, con arreglo a
los principios de contabilidad generalmente aceptados, de todos los gastos directos e
indirectos de cualquier naturaleza derivados de las transacciones relacionadas con las
obligaciones derivadas de este Contrato. EL CONTRATISTA pondré a disposicién de
LA OIM y/o nombre de la entidad o bien del representante designado por éstas, dichos
registros, en un tiempo prudencial, durante un plazo de siete (7) afios a partir de la fecha
del ultimo pago, con fines de inspeccidn, auditoria o reproduccién. Los empleados del
CONTRATISTA tendran que estar a disposicion para ser entrevistados previa peticion
de LA OIM y/o nombre de la entidad.

Contratista Independiente

23.1. EL CONTRATISTA, sus empleados y otro personal, asi como sus
subcontratistas y su personal, ejecutaran los servicios con arreglo al presente Contrato
como contratista independiente y no en calidad de empleado, socio o agente de LA OIM
y/o nombre de la entidad.

Confidencialidad

24.1. Cualquier informacion que esté en posesibn o conocimiento del
CONTRATISTA con relacién al presente Contrato debera ser tratada con estricta
confidencialidad. EL CONTRATISTA no comunicara dicha informacion a terceros sin
la previa autorizacion escrita de LA OIM. EL CONTRATISTA debera cumplir con los
Principios de Proteccién de Datos de LA OIM en caso de que relna, reciba, utilice,
transfiera o almacene cualquier dato personal en el cumplimiento del presente Contrato.
Esta obligacidn subsistira tras la expiracion o resolucion del presente Contrato.

24.2. Sin perjuicio del péarrafo precedente, LA OIM podra revelar informacién
relacionada con el presente Contrato, como el nombre del CONTRATISTA, y el valor
del Contrato, el titulo del contrato/proyecto, la naturaleza y el propésito del
contrato/proyecto, el nombre y la localidad/domicilio del CONTRATISTA y el monto
del contrato/proyecto, en toda la medida que sea requerida por los Donantes de LA OIM
0 en relacion con cualquier obligacion que tenga LA OIM bajo el contexto de cualquier
iniciativa en favor de la transparencia y la responsabilidad para con los fondos recibidos
por LA OIM, de conformidad con las politicas, instrucciones y regulaciones de LA
OIM.

Utilizacion del nombre de LA OIM

25.1. EL CONTRATISTA podra utilizar el emblema y el nombre oficiales de LA
OIM y/o nombre de la entidad Gnicamente con relacion a este Contrato, previa
autorizacién por escrito de LA OIM y/o nombre de la entidad.

Estatus de LA OIM

26.1. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato, o que esté relacionado con él, se
podré considerar una renuncia explicita o implicita de cualquiera de los privilegios e
inmunidades de la OIM en su calidad de organizacion intergubernamental.

Divisibilidad

27.1. Si alguna parte del presente Contrato quedara sin validez o fuera inexigible, dicha
parte serd declarada nula y el resto del Contrato seguira plenamente en vigor.
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28. Solucién de controversias

28.1. Como queda indicado en parrafos anteriores, nhombre de la entidad y EL
CONTRATISTA reconocen que no pesa sobre LA OIM obligacion alguna, de ningln
tipo o naturaleza, bajo los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.
En consideracion de lo anterior, cualquier consulta, duda, reclamacion, queja, diferencia,
controversia o reivindicacion, de cualquier tipo o naturaleza, que pueda tener EL
CONTRATISTA con relacion al presente Contrato y sus Anexos debera ser dirigida,
por EL CONTRATISTA, exclusivamente a nombre de la entidad y no a LA OIM.

28.2. Nombre de la entidad y EL CONTRATISTA resolveran sus diferencias segun
lo siguiente:

28.2.1. Todo conflicto, controversia 0 reclamacion derivada del presente Contrato o
relacionada con éste, asi como el incumplimiento, resolucién o nulidad de este se
resolvera de forma amistosa mediante negociacion entre las Partes.

28.2.2. En el supuesto de que el conflicto, controversia o reclamacidn no se resuelva
mediante negociacién en los 3 (tres) meses siguientes a la recepcion de la
notificacién enviada por una de las Partes a fin de sefialar la existencia del conflicto,
controversia o reclamacion, cualquiera de las Partes podra solicitar la resolucién del
conflicto, controversia o reclamacién mediante un proceso de conciliacion dirigido
por un conciliador, de conformidad con el Reglamento de Conciliacion de 1980 de
la CNUDMI. No es aplicable el Articulo 16 del Reglamento de Conciliacion de la
CNUDMI.

28.2.3. En el supuesto de que la conciliacion no resulte satisfactoria, cualquiera de las
Partes podrd someter el conflicto, controversia o reclamacion a arbitraje, a mas
tardar 3 (tres) meses después de la fecha de conclusion del proceso de conciliacién,
de conformidad con el Articulo 15 del Reglamento de Conciliacion de la CNUDMI.
El arbitraje se realizara de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de 2010 de
la CNUDMI, aprobado en 2013. Habra Gnicamente un arbitro y el idioma del
proceso de arbitraje sera el espafiol, a menos que las Partes acuerden lo contrario
por escrito. El tribunal de arbitraje no tendrd autoridad para conceder
indemnizaciones punitivas. El laudo arbitral sera definitivo y obligatorio.

28.2.4. El presente Contrato, asi como el acuerdo de arbitraje anterior, se regiran por los
términos del presente Contrato, complementados por los principios generales del
derecho aceptados internacionalmente para los asuntos que no estén cubiertos por
el Contrato, con exclusion de cualquier sistema juridico nacional individual que
someta el Contrato a las leyes de una jurisdiccion especifica. Se considerara que los
principios generales del derecho aceptados internacionalmente comprenden los
Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. Ambas
Partes mantendran la confidencialidad en la solucion de controversias. Esta
Clausula permanecera vigente tras el vencimiento o la resolucion del presente
Contrato.

28.2.5. Las partes (nombre de la entidad y EL CONTRATISTA) podran someterse a
un Tribunal Arbitral si asi lo solicitan. En caso de que no lo expresen, se aplicara
la disposicién del numeral 3 del presente apartado.

28.2.6. Tomando en cuenta que no pesa obligacion alguna sobre LA OIM, en virtud del
presente Contrato y sus Anexos, las Partes reconocen que no existe ni existira
obligacion por parte de LA OIM de intervenir en la negociacion, conciliacion o
arbitraje que pudiese surgir entre nombre de la entidad y EL CONTRATISTA.

28.2.7. Cualquier controversia que se plantee de parte del CONTRATISTA no implicara
la paralizacion de los trabajos, sin perjuicio que pueda reclamar los costos
incurridos que considere pertinentes.

29. Fuerza mayor
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29.1. Sin perjuicio a la clausula 6.7, relativa a la ampliacién del plazo, ninguna de las
Partes sera responsable de cualquier retraso en el desempefio o incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones en el marco del presente Contrato si dicho retraso o
incumplimiento se debiere a motivos de fuerza mayor, a saber: un evento natural
imprevisible e invencible, un acto de guerra (bien sea declarada o no), invasion,
revolucion, insurreccion, terrorismo, blogueo o embargo, huelga, restricciones
gubernamentales o estatales, desastre natural, epidemia, crisis de salud publica, u otras
circunstancias que no sean causadas por, 0, que no pudiesen ser controladas por la Parte
afectada.

29.2. Tan pronto como sea posible luego de la ocurrencia del evento de fuerza mayor
gue impacte la capacidad de la Parte afectada para cumplir sus obligaciones bajo el
presente Contrato, la Parte afectada deberd notificar y proporcionar los detalles
inmediatamente y por escrito a la otra Parte, de la existencia de dicho evento de fuerza
mayor y de la probabilidad de que se produzca un retraso. Al recibir dicha notificacion,
la otra Parte debera tomar medidas segln lo que razonablemente considere apropiado o
necesario bajo las circunstancias, incluyendo otorgar a la Parte afectada una extension
de tiempo razonable para que ésta cumpla con sus obligaciones. Durante dicho periodo
de fuerza mayor, la Parte afectada debera tomar acciones razonables para minimizar los
dafos y reanudar el desempefio.

29.3. LA OIM, previo requerimiento de nombre de la entidad, tendra el derecho, sin
gue les sea imputable responsabilidad alguna, de resolver el presente Contrato si EL
CONTRATISTA no esté en capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato
por causa de fuerza mayor. En caso de resolucién aplicaran los términos de la clausula
15.

30. Indivisibilidad

30.1. El presente Contrato y sus anexos constituyen la totalidad del Contrato entre las
Partes y reemplazan cualquier otro contrato o acuerdo previos, si los hubiera,
relacionados con el objeto del presente Contrato.

31. Indemnidad

31.1.Sin perjuicio de lo establecido en otras clausulas del presente Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a defender judicial y extrajudicialmente, indemnizar y liberar
de toda responsabilidad nombre de la entidad, LA OIM y a los directores,
funcionarios, empleados, agentes y representantes de todos ellos, respecto de
cualesquiera reclamos, demandas, acciones, perjuicios, sanciones, obligaciones,
responsabilidades, pérdidas o gastos (incluyendo honorarios y gastos legales) que surjan
con motivo del presente Contrato, incluyendo:

31.1.1. El incumplimiento real o la imputacion de incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de cualquier legislaciéon aplicable, normas de construccién o
disposicién de este Contrato.

31.1.2. Las lesiones o muerte de cualesquiera personas o los dafios o pérdidas de los bienes
atribuibles directa o indirectamente a la ejecucion de este Contrato o a las acciones u
omisiones del CONTRATISTA o sus subcontratistas o proveedores.

31.1.3. La contaminacion, polucion real o imputada y en general cualquier pasivo o
contingencia ambiental atribuible directa o indirectamente a la ejecucion de este
Contrato o las acciones u omisiones del CONTRATISTA o sus subcontratistas o
proveedores.

31.1.4. Lainfraccion real o imputada a obligaciones laborales, de seguridad, previsionales,
ambientales, de higiene y otras relacionadas impuestas por la Legislacion aplicable o
en virtud del presente Contrato.

31.1.5. Lainfraccion o violacién real o imputacion con respecto a los derechos de cualquier
patente, derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, informacion de
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32.

33.

propiedad de terceros, secreto comercial u otros derechos de propiedad con ocasion
del uso o la venta de bienes, equipos, materiales, métodos, procesos, disefios 0
informacion proporcionados o utilizados por EL CONTRATISTA o0 sus
subcontratistas durante o con motivo de la ejecucién del Contrato.

31.2.(nombre de la entidad) y/o LA OIM tendran derecho a cobrar las garantias del
CONTRATISTA que tenga en su poder o retener de los pagos adeudados al
CONTRATISTA los montos que considere necesarios para satisfacer cualquier
reclamacidn, sancién, procedimiento administrativo, juicio u embargo u otra medida
cautelar comprendidos en las obligaciones de defensa e indemnizacién del
CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en esta clausula u cualquier otra del presente
Contrato, hasta que dichos reclamos, sanciones, procedimientos administrativos, juicios
0 embargos sean solucionados y nombre de la entidad y/o LA OIM reciban la
evidencia que asi lo acredite. Del mismo modo nombre de la entidad y/o LA OIM
podran compensar cualquier suma gue se viera obligado a pagar a terceros con cualquier
suma que adeudare al CONTRATISTA por cualquier concepto.

31.3.Las obligaciones de liberacion, defensa e indemnizacion que se indican en la presente
clausula o en cualquier otra, seran exigibles aun cuando dichos dafios, gastos, multas,
sanciones, etc. hayan sido causadas total o parcialmente por la parte indemnizada, salvo
gue éstas hayan actuado con dolo o culpa inexcusable.

31.4.Las disposiciones de esta clausula y las obligaciones de defensa e indemnizacién del
CONTRATISTA contempladas en este instrumento se mantendran plenamente vigentes
incluso después del término de este Contrato.

Clausula Anticorrupcion

32.1. EL CONTRATISTA declara y garantiza con su sola participacién no haber,
directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

32.2. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
gue se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

32.3. Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Clausulas finales

33.1. El presente Contrato entrar en vigor una vez que haya sido firmado por ambas
Partes y permanecerd en vigor hasta que éstas hayan cumplido con todas las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrato, a menos que sea resuelto.

33.2. Podran hacerse modificaciones, siempre que sea de comun acuerdo entre las
Partes y se realicen por escrito.
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33.3. El presente Contrato cuenta con la No Objecion de nombre de la entidad
mediante Oficio NO. ....................coeeees de fecha.

Firmado, por triplicado en espafiol, en la fecha y lugares indicados debajo.

Por la Organizacion Internacional para las Por el Empresa/Consorcio
Migraciones, en representacion de OIM

Giuseppe Christian Crocetti

Jefe de Mision (nombre y apellidos del representante de
OIM - Per la Empresa/ consorcio)
_de XXX de 2024 Representante Legal
___de XXX de 2024
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3. COMUNICADO N° 5
(LPO03 OIM-2024-PEQO)



LICITACION LP003 OIM-2024-PEQO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
PROLONGACION ViA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA TRAMO AV. REPUBLICA
DE PANAMA - PANAMERICANA SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO
DE SURCO Y DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2619080

COMUNICADO N° 5
25-11-2024

Se comunica a los participantes que en la SECCION 3: HOJA INFORMATIVA de las RFP se
realizan las siguientes precisiones:

En el numeral 1.2.8:

Dice:
“(...)
1.2.8 NO EXPLOTACION DEL TRABAJO INFANTIL
LA OIM se cerciorara en lo que se refiere a la no explotacion del trabajo infantil y el respeto
a los derechos sociales basicos y las condiciones laborales de los ofertantes / proveedores
/ proponentes / contratistas. Para el proceso de seleccién los proponentes deben presentar
una Declaracion Jurada de No Explotacion del Trabajo Infantil (segin Formato N° 12) (...)"

Debe Decir:

“(...)
1.2.8 NO EXPLOTACION DEL TRABAJO INFANTIL

LA OIM se cerciorara en lo que se refiere a la no explotacion del trabajo infantil y el respeto
a los derechos sociales basicos y las condiciones laborales de los ofertantes / proveedores
/ proponentes / contratistas. Para el proceso de seleccién los proponentes deben presentar
una Declaracion Jurada de No Explotacion del Trabajo Infantil (segun Formato N° 14) (...)".

En el numeral 1.3.6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N° 1:

Dice:
“(...)
Doc. 28: Presentar Declaracion Jurada de No Explotacién y Tréfico de Personas
(Formato N° 19) (...).

Debe Decir:

“(...)
Doc. 28: Presentar:
- Declaracién Jurada de No Explotacion y Tréfico de Personas (Formato N° 19),y,

- Declaracién Jurada de No Explotaciéon del Trabajo Infantil (segin Formato N° 14)
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